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jednostka 
projektowa: 

 

inwestycja: BUDOWA BUDYNKÓW HANDLOWO–USŁUGOWYCH 

faza: PROJEKT BUDOWLANY 

temat: 

PROJEKT SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH 
DO BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH PROJEKTOWANEGO 

CENTRUM HANDLOWEGO 

  

kategoria obiektu 
XXVI  

(sieci, jak: elektroenergetyczne telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz 
rurociągi przesyłowe) 

 
inwestor: 
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u l .  W yśc i g o w a  5 6 c ;  5 3 - 0 1 2  W ro c ł a w  

adres inwestycji: 

L ipn ik ,  u l .  S targardzka  

dz.nr 571/11, 571/15, 571/16  

jednostka ewidencyjna 321410_2, Gmina Stargard 

obręb 0013, Lipnik 

projektant: 
M G R  IN Ż .  D A M IA N  Ł U S Z C Z Y K  

NR UPR. DOŚ/0195/PWBS/19 

  

  

data opracowania: l i s topad  2020 

 

egzemplarz nr  
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INSTALACJE SANITARNE 

projektant: 
MGR INŻ.  

DAMIAN ŁUSZCZYK 

nr upr.  

DOŚ/0195/PWBS/19 
w spec. instalacji  

w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych,  

went., gazowych, wod. i kan. 

 

sprawdzający: 
MGR INŻ.  

ŁUKASZ MACIEJEWSKI 

nr upr. 

DOŚ/0166/PBS/19 
w spec. instalacji 

 w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych,  

went., gazowych, wod. i kan. 
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Oświadczenie: 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz.U. z dn. 21.05.2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami)  

oświadczam, że projekt budowlany pt.: 
 

pt. „PROJEKT SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO 

BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH PROJEKTOWANEGO CENTRUM 

HANDLOWEGO” 

 

z lokalizacją: Lipnik, ul. Stargardzka 

dz.nr 571/11, 571/15, 571/16 

jednostka ewidencyjna 321410_2, Gmina Stargard; obręb 0013, Lipnik 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Wrocław, 11.2020r 

 

 
INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE 

projektant: 

MGR INŻ.  

DAMIAN ŁUSZCZYK 

nr upr.  

DOŚ/0195/PWBS/19 

w spec. instalacji  
w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych,  
went., gazowych, wod. i kan. 

 

sprawdzający: 

MGR INŻ.  

ŁUKASZ MACIEJEWSKI 

nr upr. 

DOŚ/0166/PBS/19 

w spec. instalacji 
 w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych,  

went., gazowych, wod. i kan. 
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1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych  

w systemie rur preizolowanych do zasilania w ciepło projektowanych budynków handlowo-usługowych 

projektowanego centrum handlowego w Lipniku, ul. Stargardzka. 

 
2. Podstawa opracowania 

 

- Zlecenie Inwestora 

- Aktualny Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 obejmujacy zakres opracowania 

- Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w proj. budynku handlowym nr 1 wydane 

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Stargard nr 7/W/20 z dnia 09.04.2020 

- Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w proj. budynku handlowym nr 2 wydane 

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Stargard nr 8/W/20 z dnia 09.04.2020 

- Obowiązujące normy i przepisy 

- Wytyczne Inwestora 

- Katalog elementów prezizolowanych LOGSTOR 

- Wytyczne producenta sytsemu rur preizolowanych LOGSTOR 

 
3. Zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje projekt sieci ciepłowniczej w granicach przedmiotowej działki 2xDN125 

(2x139,7/225) z rur preizolowanych pojedynczych, 2xDN125 (139,7-139,7/400) z rur preizolowanych 

TwinPipe, 2xDN100 (114,3-114,3/315) z rur preizolowanych TwinPipe, projekt przyłącza do budynku  

nr 1  z rur preizolowanych TwinPipe 2xDN80 (88,9-88,9/250), projekt przyłącza do budynku nr 2 z rur 

preizolowanych TwinPipe 2xDN65 (76,1-76,1/225).  

 
4. Opis ogólny i rozwiązania materiałowe rurociągów 

 

Projektowana sieć ciepłownicza w granicach działki Inwestora i projektowane przyłącza ciepłownicze 

będą zasilały w ciepło 2 budynki handlowo-usługowe (docelowo 3 budynki). Przyłącza ciepłownicze 

doprowadzono do pomieszczeń technicznych wydzielonych na potrzeby węzłów cieplnych (projekty 

techniczne węzłów cieplnych wg odrębnych opracowań). Maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej 

budynku nr 1 wynosi: 971kW, budynku nr 2: 660kW.  

Do wykonania sieci ciepłowniczej należy zastosować  kształtki i rury preizlowane pojedyncze i kształtki i 

rury preizolowane TwinPipe w systemie rur preizolowanych LOGSTOR. Rury przeznaczone do przesyłu 

czynników grzewczych w systemach podziemnych rurociągów ciepłowniczych. System zbudowany ze 

stalowych rur przewodowych, izolacji ze sztywnej pianki PUR, osłony polietylenowej PE-HD, dwóch 

miedzianych przewodów 1,5mm2 systemu nadzoru.  

Na sieci ciepłowniczej w odległości 3,60m od granicy działki należy zamontować 2 zawory odcinające 

preizolowane DN125. Trzpienie zaworów za pomocą przedłużenia należy wyprowadzić na wysokość 

poziomu terenu i zabudować w systemowych skrzynkach do zasuw. 

Do wykonania przyłączy ciepłowniczych do budynków należy zastosować kształtki i rury preziolowane 

podwójne TwinPipe w systemie rur preizolowanych LOGSTOR. Rury przeznaczone do przesyłu 

czynników grzewczych w systemach podziemnych rurociągów ciepłowniczych. System zbudowany ze 

stalowych rur przewodowych, izolacji ze sztywnej pianki PUR, osłony polietylenowej PE-HD, dwóch 
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miedzianych przewodów 1,5mm2 systemu nadzoru.  

Rury przyłączy ciepłowniczych należy układać w stalowych rurach osłonowych na przejściu pod 

fundamentami budynku. Na wejściu do budynku należy zastosować rury wejściowe TwinPipe o 

wymiarze poziomym 2,5m, pionowym 1,5m. Na przejściu rury przez posadzkę należy zamontować 

pierścień uszczelniający, a zakończenie rury w budynku wykonać przez końcówkę termokurczliwą 

TWIN. 

W celu umożliwienia ułożenia przewodów ciepłowniczych do budynku na etapie wykonywania posadzki i 

płyty podłogowej należy zostawić nieckę wejściową o wymiarach szer. 80cm, dł. 150cm.  

Pomiędzy węzłami cieplnymi obu budynków wraz z rurą ciepłowniczą przewodową należy ułożyć 

przewód do komunikacji między węzłami typu BiTLAN FTPf cat.5e outdoor 200MHZ. 

Przewód należy układać w rurze osłonowej RHDPE OPTEL fi40x3,7mm. W pomieszczeniach węzłów 

cieplnych należy zostawić około 5m zapasu przewodu do komunikacji.  

Do kontroli stanu przyłączy i sieci ciepłowniczej zaprojektowano system alarmowy impulsowy LEVR z 

detektorem ACN-4N z modułem transmisji danych typ ACN4RS (RS232). Instalację alarmową należy 

wykonać zgodnie ze schematem alarmowym załączonym do opracowania.  

 
5. Kompensacja wydłużeń termicznych 

 

Sieć i przyłącza ciepłownicze zaprojektowano z zastosowaniem pełnej kompensacji naturalnej przy 

wykorzystaniu załamań trasy. W celu zmniejszenia naprężeń ściskających w izolacji poliuretanowej na 

kolanach lub odgałęzieniach należy wykonać w tych miejscach odpowiednie strefy kompensacyjne. 

Wielkość stref kompensacyjnych, ich długość oraz ilość mat kompensacyjnych pokazano na rysunku. 

Kompensacja ciepłociogu została wykonana na podstawie obliczeń przeprowadzonych i uzgodnionych  

z producentem systemu rur LOGSTOR.  

 
6. Spawanie i mufowanie przewodów 

 

Rurociągi łączone są przez spawanie metodą spawania łukowego w osłonie gazów obojętnych i 

mufowanie, zgodnie z normą PN-EN 253. Mufowanie rurociągów mufami termokurczliwymi z polietylenu 

wysokiej gęstości HDPE usieciowanymi radiacyjnie. Przygotowanie do spawania, jego przebieg, 

kontrola i naprawa powinny spełniać wymagania jak w PN-EN 489 oraz zgodnie z instrukcją 

technologiczną spawania jak w PN-EN 288-2 „Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. 

Instrukcja technologiczna spawania łukowego”, a także z WTWiO Zeszyt 4 i innymi obowiązującymi 

normami i przepisami, w tym w zakresie ochrony ppoż. i BHP. Spawanie rurociągów wykonać jako 

doczołowe bez ukosowania końcówek rur. Wymagane jest sprawdzenie 100% połączeń za pomocą 

ultradźwięków. Jakość wykonywanych spoin musi kwalifikować się minimum w 3 klasie wg PN-EN 

12517. Rurociągi powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-M-34031 dla klasy A. 

 
7. Roboty ziemne 

 

W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego) dopuszcza się wykonawstwo robót 

ziemnych sposobem mechanicznym, w pozostałych przypadkach (sieci uzbrojenia podziemnego w 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych sieci) roboty ziemne należy wykonać ręcznie i z 

zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem odpowiednich służb. Prace ziemne w pobliżu 

drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie w taki sposób, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego 

drzew. Wymagane jest odtworzenie terenów zielonych, naruszonych w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych. Wykopy zaprojektowano o ścianach pionowych. W przypadku wystąpienia w wykopie w 

trakcie budowy wód gruntowych lub opadowych, wykop należy odwodnić powierzchniowo przy użyciu 



7 

 

przewoźnej pompy spalinowej wypompowując wodę bezpośrednio z dna wykopu lub montować 

rurociągi poza wykopem i układać kompletnie zmontowane odcinki sieci. Rury preizolowane należy 

układać w suchym wykopie na warstwie wyrównawczej (podsypce) o grubości min. 10 cm z piasku nie 

zawierającego gliny, ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną. Podsypkę 

należy zagęścić. Granulacja piasku powinna wynosić 0÷8 mm (dopuszczalna jest zawartość 15% 

kamieni o wymiarach 8÷20 mm). Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich 

szczelności rury należy przysypać min. 10 cm warstwa piasku. Piasek zagęścić, na piasku ułożyć taśmę 

ostrzegawczą i zasypać pozostałą cześć wykopu gruntem rodzimym kat. I i II lub piaskiem w przypadku 

gruntu kat. III i wyższej do poziomu istniejącego terenu z zachowaniem należytego zagęszczenia 

gruntu. Przy przejściach sieci cieplnej pod jezdnią i pod chodnikami wymagana jest całkowita 

wymiana gruntu na piasek. Głębokość wykopu powinna być taka, aby grubość warstwy 

przykrywającej wynosiła min. 40 cm (przy nawierzchni nieutwardzonej i od wierzchu rury do spodu 

nawierzchni utwardzonej), a warstwy wyrównawczej i obsypki (nad i pod rurociągiem) wynosiła min. 10 

cm. W przypadku układania sieci cieplnej z rur preizolowanych w miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne przekraczające 5,0 t/oś, oraz warstwa przykrycia jest mniejsza niż 50 cm, nad rurociągiem 

należy ułożyć żelbetowe płyty odciążające. Całość robót ziemnych, pomocniczych i przygotowawczych 

dotyczących pomiarów, organizacji robót itp. należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 „Geotechnika. 

Roboty ziemne. Wymagania ogólne” oraz zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w WTWiO Tom I 

dotyczących robót budowlanych. 

 
8. Płukanie przewodów 

 

Podczas montażu należy pilnować, aby do wnętrza rur nie dostawały sie zanieczyszczenia zewnętrzne. 

Każdorazowo na zakończenie prac w danym dniu – na końcówki rur nałożyć kapsle ochronne. Po 

zakończeniu prac montażowych wykonać płukanie sieci. Technologie płukania sieci należy ustalić w 

trakcie trwania budowy w porozumieniu z Projektantem i Zamawiającym. 

Należy tak zabezpieczyć teren, aby w czasie otwierania zaworów spustowych w miejscu wylotu 

strumienia wody nie znajdowały sie żadne osoby. Próby należy przeprowadzić w uzgodnieniu i przy 

udziale Zamawiającego. 

 

 
9. Próby i odbiory 

 

Po zamontowaniu sieci należy wykonać szereg prób gwarantujących poprawną jakość wykonanych 

elementów wynikających z ogólnych przepisów, wymogów realizacji systemu rur preizolowanych 

Logstor  oraz warunków wykonywania i odbioru sieci preizolowanych zgodnych z wymogami dostawcy 

energii cieplnej. 

 

Połączenia spawane 

Wszystkie połączenia spawane winny być poddane nieniszczącym badaniom materiałowym 

ultradźwiękowym lub radiograficznie przez wyspecjalizowana firmę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. 

 

Próba szczelności sieci cieplnej 

Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie: 

- P=2,4 MPa sieci (wysokoparametrowej) woda zimna. Czas trwania próby co najmniej 30 min. 

- Próba szczelności armatury –1,8 MPa 

- Próba szczelności muf – 0,02Mpa 
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Próba szczelności powinna odbyć się w obecności przedstawiciela PEC Stargard.  

 

 

Kontrola zagęszczenia 

Należy wykonać : 

- Sprawdzenia zgęszczenia podsypki i obsypki , 

- Sprawdzenia zgęszczenia podłoża pod wykonywanymi nawierzchniami, 

- Kontrola robót odtworzeniowych. 

 
10. Uwagi końcowe 

  

- Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją, wymogami technologii firmy LOGSTOR 

oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II – instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

- W czasie prowadzenia robót zachować warunki bhp. 

- Nadzór nad robotami powierzyć należy osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

- Zaleca się niezależny nadzór nad całością prac sieci preizolowanej przez przedstawiciela dostawcy 

technologi tj.: LOGSTOR 

- Nadzór, próby i odbiory przyłącza pod nadzorem odpowiednich służb PEC Stargard 

- Przed zasypaniem sieci gruntem należy wykonać jej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  

 

 
11. Zestawienie materiałów 

 
L.p. NR KAT. Nazwa części  Ilość 

1 2000 139,7/250 Rura preizolowana 12m 2 

2 2090 2x76,1/225 Rura preizolowana 6m TWIN 1 

3 2090 2x88,9/250 Rura preizolowana 12m TWIN 24 

4 2090 2x114,3/315 Rura preizolowana 12m TWIN 15 

5 2090 2x139,7/400 Rura preizolowana 12m TWIN 5 

6 5031 225 SXWP mufa D225 L=650 2 

7 5031 250 SXWP mufa D250 L=650 48 

8 5031 315 SXWP mufa D315 L=650 26 

9 5031 400 SXWP mufa D400 L=750 6 

10 2590 2x88,9/250 Kolano  preizolowane poziome 90st TWIN L=1,0m 11 

11 2590 2x114,3/315 Kolano  preizolowane poziome 90st TWIN L=1,0m 6 

12 3490 2x114,3-2x 88,9 Odgałęzienie prefabr. proste TWIN ; L=1,3m; A=0,7m 1 

13 3490 2x88,9-2x76,1 Odgałęzienie prefabr. proste TWIN ; L=1,3m; A=0,7m 1 

14 0700   Pianka nr 8 11 

15 0700   Pianka nr 9 1 

16 0700   Pianka nr 10 44 

17 0700   Pianka nr 11 32 

18 4200 139,7/250 Zawór odcinający prefabrykowany; L=1,5m 2 

19 4990 114,3- 88,9 Redukcja prefabrykowana TWIN L=1,2m 1 

20 4990 139,7-114,3 Redukcja prefabrykowana TWIN L=1,5m 1 
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21 3071 139,7-2x139,7 Kształtka przejściowa (Y) prawaL=2,7m 1 

22 5800 225 Pierścień uszczelniający 2 

23 5800 250 Pierścień uszczelniający 2 

24 5600 2x76,1/225 Końcówka termokurczliwa TWIN 1 

25 5600 2x88,9/250 Końcówka termokurczliwa TWIN 1 

26 5700 250 Mufa końcowa 2 

27 5700 2x88,9/250 Mufa końcowa TWIN 1 

28 1008 139,7 Denko stalowe 2 

29 1008 88,9 Denko stalowe 2 

30 9000   Taśma smarna 2 

31 7150   Taśma ostrzegawcza (500m) 2 

32 6602   Taśma papierowa 50,0m 4 

33 6603   Łącznik zaciskowy (100szt) 2 

34 6608   Lut (500gr) 2 

35 6609   Pasta lutownicza (175gr) 1 

36 6610   Drut miedziany  25m 1 

37 6639   Podtrzymka drutu (50szt) 10 

38 7000 2x1x0,04m Mata piankowa 28 

39 2500 139,7/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 40st. L=1,0m 2 

40 2590 2x114,3/315 Kolano preizolowane poziome 42st TWIN L=1,0m 1 

41 2592 2x76,1/225 
Rura wejściowa do budynku TWIN, 
L1xL2=1500x2500mm 

1 

42 2592 2x88,9/250 
Rura wejściowa do budynku TWIN, 
L1xL2=1500x2500mm 

1 

 

 

L.P. MATERIAŁY  DODATKOWE ILOŚĆ UWAGI 

1 
Zawór kulowy do wspawania BROEN DZT DN65 mm, PN 
25,Tmax=150°C 

2 szt. 
BROEN 

DZT 

2 
Zawór kulowy do wspawania BROEN DZT DN80 mm, PN 
25,Tmax=150°C 

2 szt. 
BROEN 

DZT 

3 Rura stalowa bez szwu DN 300 (dz/g-323,9/7,10) 1,5 m   

4 Rura stalowa bez szwu DN 350 (dz/g-355,6/8,00) 1,5 m  

5 Kolano hamburskie stalowe DN 80 (dz/g-88,9/3,2) 2 szt.   

6 Kolano hamburskie stalowe DN 65 (dz/g-76,1/2,9) 2 szt.  

7 
Przewód sygnalizacyjny  BiTLAN FTPf cat.5e outdoor 200MHZ  w 
rurze ochronnej  RHDPE OPTEL fi40x3,7mm 

350 m   

8 Włazy żeliwne klasy C-250 z rurą teleskopową DN 425 mm 2 szt.   

9 Płoza dystansowa typu "TR" wys. 30mm, 7 elem., 2 obwody 2 szt. INTEGRA 

10 Płoza dystansowa typu "L" wys. 40mm, 12 elem., 2 obwody 2 szt. INTEGRA 

11 Manszeta typu „N” – D1xD2 = 225x330mm 2 szt. INTEGRA 

12 Manszeta typu „N” – D1xD2 = 252x362mm 2 szt. INTEGRA 
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L.P. MATERIAŁ  (SYSTEM ALARMOWY) NR  KAT.  J. M. ILOŚĆ 

1 

L
E

V
R

 

Detektor usterek LEVR typ  ACN – 4N  (230 V, 50 Hz) 
z modułem transmisji danych typ ACN4RS (RS232) 

23 szt. 1 

2 Puszka przyłączeniowa pojedyncza 67LV15 szt. 2 

3 Końcówka zerująca  66LV72 szt. 4 

4 Kabel koncentryczny przyłączeniowy 3 m  67LV53 szt. 1 

5 Uziemienie długie  67LV08 szt. 2 

 

 
12. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych trasy rurociągu 

 
Ozn. X Y 

A 5912318.05 5499333.94 

K01 5912319.57 5499323.83 

K02 5912284.22 5499268.21 

K03 5912281.93 5499269.67 

K04 5912227.69 5499183.60 

K05 5912229.39 5499182.54 

K06 5912228.32 5499180.85 

K07 5912226.63 5499181.91 

K08 5912194.64 5499131.15 

T01 5912196.58 5499120.41 

B01 5912197.86 5499120.65 

K09 5912198.69 5499108.74 

K10 5912200.62 5499109.10 

K11 5912201.02 5499107.13 

K12 5912199.05 5499106.78 

K13 5912211.31 5499038.98 

K14 5912173.81 5499032.04 

K15 5912177.14 5499014.05 

K16 5912179.11 5499014.41 

K17 5912179.47 5499012.44 

K18 5912177.51 5499012.08 

K19 5912195.70 5498913.80 

T02 5912216.84 5498917.71 

B02 5912215.73 5498923.72 

 

 

 

 

Opracował:         Damian Łuszczyk 
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jednostka 
projektowa: 

 

inwestycja: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO–USŁUGOWEGO 

faza: PROJEKT BUDOWLANY 

temat: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

  

kategoria obiektu: 
XXVI  

(sieci, jak: elektroenergetyczne telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz 
rurociągi przesyłowe) 

inwestor: 
Europro jekt  Gamma Sal ler  Po lbau  Sp .  z  o .o .  Sp .k .    

u l .  W yśc i g o w a  5 6 c ;  5 3 - 0 1 2  W ro c ł a w  

adres inwestycji: 

L ipn ik ,  u l .  S targardzka  

dz.nr 571/11, 571/15, fragm. dz. nr 571/6, 571/14 i 517/16;  

jednostka ewidencyjna 321410_2, Gmina Stargard 

obręb 0013, Lipnik 

projektant: 
M G R  IN Ż .  D a m ia n  Ł U S Z C Z Y K  

NR UPR. DOŚ/0195/PWBS/19 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

- zlecenie inwestora 

- program inwestycji dostarczony przez inwestora 

- wizja lokalna 

- normy i przepisy Prawa Budowlanego: 

Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie.  

 

2. OPIS OGÓLNY INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest : 

 Budowa odcinka sieci i przyłączy ciepłowniczych 

 

3. ZAKRES ROBÓT 

Przewiduje się następujący zakres robót: 

 Roboty budowlane związane z realizacją projektowanych obiektów: wykonanie wykopów, , montaż rurociągów i armatury; 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH :  

 

 Upadki do wykopów pracowników;  

 Potrącenie pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przenoszony element,  

 Przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały lub rozbierane elementy,  

 Ruchome a głównie wirujące części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi mogące powodować urazy,  

 Upadki przedmiotów z wysokości – narzędzia, materiały budowlane, gruz itp.  

 Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi.  

 Zetknięcia z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów (skaleczenia przy zetknięciu się z ostrymi 

krawędziami blach i narzędzi, stłuczenia o wystające części konstrukcji), 

 Środki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przez transport pionowy materiałów lub przez przemieszczane elementy i 

materiały podczas ustawiania lub montażu),  

 nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu), 

 prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (rozładunek materiałów); 

 potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 

 pożar, wybuch (powstanie pożaru w wyniku stosowania substancji łatwopalnych, zaprószenie ognia), 

 prace w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego 

 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM :  

Użytkowanie maszyn i urządzeń:  

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń, które: 

-   podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeństwa i nie zostały oznaczone tym znakiem, 

- nie mają wystawionej przez producenta lub dostawcę deklaracji zgodności z wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Urządzenia     elektroenergetyczne     powinny    mieć  skuteczną   ochronę   przeciwporażeniową,  a urządzenia     technologiczne,   

dodatkowo     powinny    być   wyposażone    w   wyraźnie   oznaczony wyłącznik awaryjny. 

 

6. INSTRUKTAŻ W ZAKRESIE BHP. 

Instruktażem w zakresie BHP należy objąć: 

 przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku szkoleń, 

 prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i jego 

udokumentowanie z: 

 określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi  i środowiska, 

 uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami tych zagrożeń, 

 stosowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

Wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: 

 kierownik budowy, 

 kierownicy robót. 
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7. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI, PREPARATÓW W TYM 

NIEBEZPIECZNYCH NA PLACU BUDOWY. 

Wszelkie materiały należy przechowywać: 

 w miejscach i pomieszczeniach wyznaczonych, odpowiednio oznakowanych (przedstawionych w planie zagospodarowania placu i 

zaplecza budowy), 

 miejsce składowania odpadów należy wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia, zostanie 

zaprowadzony rejestr wywozu; 

 hałdowanie zebranego humusu odbywać się powinno we wskazanym miejscu z możliwością późniejszego jego wykorzystania. 

8. ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 

W ICH SĄSIEDZTWIE. 

 

Należy zapewnić: 

 bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy jak i na drogach znajdujących się w otoczeniu budowy, 

 zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób 

postronnych, 

 możliwie szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI 

MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. 

Dokumentacja przechowywać należy: 

 

 dziennik budowy i dokumentację techniczną – w biurze kierownika na budowie, 

 dokumentację budowy w zakresie BHP: 

 szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy – w biurze kierownika na budowie, 

 szkoleń podstawowych i okresowych – w siedzibie wykonawcy, 

 dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu – w biurze 

kierownika na budowie, 

 protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie – w biurze kierownika na budowie, 

 protokołów odbioru i dopuszczenia do użytkowania rusztowań budowlanych – w biurze kierownika na budowie. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:         mgr inż. Damian Łuszczyk 

 

 


