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INSTALACJE SANITARNE

nr upr.
MGR INZ. DOS/0195/PWBS/19

projektant: W spec. instalacji
DAMIAN £USZCZYK w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
went., gazowych, wod. i kan.

nr upr.
MGR INZ. DOS/0166/PBS/19

sprawdzajacy: w spec. instalacji

prawazecy LUKASZ MACIEJEWSKI w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,

went., gazowych, wod. i kan.




Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z dn. 21.05.2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

pt. ,PROJEKT SIECI CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH DO
BUDYNKOW HANDLOWO-USLUGOWYCH PROJEKTOWANEGO CENTRUM
HANDLOWEGO”

z lokalizacja: Lipnik, ul. Stargardzka
dz.nr 571/11, 571/15, 571/16
jednostka ewidencyjna 321410_2, Gmina Stargard; obreb 0013, Lipnik

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wroctaw, 11.2020r

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

nr upr.
MGR INZ. DOS/0195/PWBS/19
projektant: DAMIAN LUSZCZYK w spec. instalacji

w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
went., gazowych, wod. i kan.

nr upr.
MGR INZ. DOS/0166/PBS/19
sprawdzajacy: £ UKASZ MACIEJEWSKI W spec. instalacji

w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
went., gazowych, wod. i kan.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych
w systemie rur preizolowanych do zasilania w ciepto projektowanych budynkéw handlowo-ustugowych
projektowanego centrum handlowego w Lipniku, ul. Stargardzka.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Aktualny Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 obejmujacy zakres opracowania

- Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w proj. budynku handlowym nr 1 wydane
przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Stargard nr 7/W/20 z dnia 09.04.2020

- Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w proj. budynku handlowym nr 2 wydane
przez Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Stargard nr 8/W/20 z dnia 09.04.2020

- Obowigzujace normy i przepisy

- Wytyczne Inwestora

- Katalog elementéw prezizolowanych LOGSTOR

- Wytyczne producenta sytsemu rur preizolowanych LOGSTOR

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt sieci cieptowniczej w granicach przedmiotowej dziatki 2xDN125
(2x139,7/225) z rur preizolowanych pojedynczych, 2xDN125 (139,7-139,7/400) z rur preizolowanych
TwinPipe, 2xDN100 (114,3-114,3/315) z rur preizolowanych TwinPipe, projekt przytacza do budynku
nr 1 z rur preizolowanych TwinPipe 2xDN80 (88,9-88,9/250), projekt przytacza do budynku nr 2 z rur
preizolowanych TwinPipe 2xDN65 (76,1-76,1/225).

4. Opis ogolny i rozwigzania materiatowe rurociaggéw

Projektowana sie¢ cieptownicza w granicach dziatki Inwestora i projektowane przytacza cieptownicze
bedq zasilaty w ciepto 2 budynki handlowo-ustugowe (docelowo 3 budynki). Przylacza cieptownicze
doprowadzono do pomieszczen technicznych wydzielonych na potrzeby weztéw cieplnych (projekty
techniczne weztéw cieplnych wg odrebnych opracowan). Maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplne;
budynku nr 1 wynosi: 971kW, budynku nr 2: 660kW.
Do wykonania sieci cieptowniczej nalezy zastosowac ksztattki i rury preizlowane pojedyncze i ksztattki i
rury preizolowane TwinPipe w systemie rur preizolowanych LOGSTOR. Rury przeznaczone do przesytu
czynnikdw grzewczych w systemach podziemnych rurociggéw cieptowniczych. System zbudowany ze
stalowych rur przewodowych, izolacji ze sztywnej pianki PUR, ostony polietylenowej PE-HD, dwoch
miedzianych przewoddw 1,5mm2 systemu nadzoru.
Na sieci cieptowniczej w odlegtosci 3,60m od granicy dziatki nalezy zamontowa¢ 2 zawory odcinajace
preizolowane DN125. Trzpienie zawordw za pomocg przedtuzenia nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢
poziomu terenu i zabudowac w systemowych skrzynkach do zasuw.
Do wykonania przytaczy cieptowniczych do budynkéw nalezy zastosowac ksztattki i rury preziolowane
podwojne TwinPipe w systemie rur preizolowanych LOGSTOR. Rury przeznaczone do przesytu
czynnikdw grzewczych w systemach podziemnych rurociggéw cieptowniczych. System zbudowany ze
stalowych rur przewodowych, izolacji ze sztywnej pianki PUR, ostony polietylenowej PE-HD, dwdch
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miedzianych przewoddw 1,5mm2 systemu nadzoru.

Rury przytaczy cieptowniczych nalezy uktada¢ w stalowych rurach ostonowych na przej$ciu pod
fundamentami budynku. Na wejéciu do budynku nalezy zastosowa¢ rury wejsciowe TwinPipe o
wymiarze poziomym 2,5m, pionowym 1,5m. Na przejSciu rury przez posadzke nalezy zamontowac
pierscien uszczelniajacy, a zakonczenie rury w budynku wykona¢ przez koncowke termokurczliwg
TWIN.

W celu umozliwienia utozenia przewodow cieptowniczych do budynku na etapie wykonywania posadzki i
ptyty podtogowej nalezy zostawic niecke wejsciowg o wymiarach szer. 80cm, dt. 150cm.

Pomiedzy weztami cieplnymi obu budynkdéw wraz z rurg cieptowniczg przewodowa nalezy utozy¢
przewod do komunikacji miedzy weztami typu BiTLAN FTPf cat.5e outdoor 200MHZ.

Przewdd nalezy uktada¢ w rurze ostonowej RHDPE OPTEL fi40x3,7mm. W pomieszczeniach weztéw
cieplnych nalezy zostawi¢ okoto 5m zapasu przewodu do komunikacji.

Do kontroli stanu przytaczy i sieci cieptowniczej zaprojektowano system alarmowy impulsowy LEVR z
detektorem ACN-4N z modutem transmisji danych typ ACN4RS (RS232). Instalacje alarmowg nalezy
wykonac zgodnie ze schematem alarmowym zatgczonym do opracowania.

5. Kompensacja wydtuzen termicznych

Sie¢ i przytacza cieptownicze zaprojektowano z zastosowaniem peinej kompensacji naturalnej przy
wykorzystaniu zataman trasy. W celu zmniejszenia naprezen $ciskajacych w izolacji poliuretanowej na
kolanach lub odgatezieniach nalezy wykona¢ w tych miejscach odpowiednie strefy kompensacyjne.
Wielko$¢ stref kompensacyjnych, ich dtugos¢ oraz ilo$¢ mat kompensacyjnych pokazano na rysunku.
Kompensacja cieptociogu zostata wykonana na podstawie obliczen przeprowadzonych i uzgodnionych
z producentem systemu rur LOGSTOR.

6. Spawanie i mufowanie przewodoéw

Rurociagi taczone sg przez spawanie metodg spawania tukowego w ostonie gazéw obojetnych i
mufowanie, zgodnie z normg PN-EN 253. Mufowanie rurociggdw mufami termokurczliwymi z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE usieciowanymi radiacyjnie. Przygotowanie do spawania, jego przebieg,
kontrola i naprawa powinny spetniac wymagania jak w PN-EN 489 oraz zgodnie z instrukcjg
technologiczng spawania jak w PN-EN 288-2 ,Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Instrukcja technologiczna spawania tukowego”, a takze z WTWIO Zeszyt 4 i innymi obowigzujacymi
normami i przepisami, w tym w zakresie ochrony ppoz. i BHP. Spawanie rurociggéw wykona¢ jako
doczotowe bez ukosowania koricowek rur. Wymagane jest sprawdzenie 100% potaczen za pomoca
ultradzwiekow. Jakos¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa¢ sie minimum w 3 klasie wg PN-EN
12517. Rurociggi powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-M-34031 dla klasy A.

7. Roboty ziemne

W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego) dopuszcza sie¢ wykonawstwo robot
ziemnych sposobem mechanicznym, w pozostatych przypadkach (sieci uzbrojenia podziemnego w
bezposrednim sasiedztwie projektowanych sieci) roboty ziemne nalezy wykonaC recznie i z
zachowaniem szczego6inej ostroznoéci oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prace ziemne w poblizu
drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego
drzew. Wymagane jest odtworzenie terenéw zielonych, naruszonych w trakcie prowadzonych robdt
budowlanych. Wykopy zaprojektowano o scianach pionowych. W przypadku wystapienia w wykopie w
trakcie budowy wod gruntowych lub opadowych, wykop nalezy odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu

6



przewoznej pompy spalinowej wypompowujac wode bezposrednio z dna wykopu lub montowaé
rurociggi poza wykopem i uktada¢ kompletnie zmontowane odcinki sieci. Rury preizolowane nalezy
uktada¢ w suchym wykopie na warstwie wyrdwnawczej (podsypce) o grubo$ci min. 10 cm z piasku nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna. Podsypke
nalezy zagesci¢. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0+8 mm (dopuszczalna jest zawartos¢ 15%
kamieni o wymiarach 8+20 mm). Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jako$ci potgczen i ich
szczelnosci rury nalezy przysypac¢ min. 10 cm warstwa piasku. Piasek zagesci¢, na piasku utozy¢ tasme
ostrzegawczg i zasypac pozostatg cze$¢ wykopu gruntem rodzimym kat. | i Il lub piaskiem w przypadku
gruntu kat. Il i wyzszej do poziomu istniejacego terenu z zachowaniem nalezytego zageszczenia
gruntu. Przy przej$ciach sieci cieplnej pod jezdnig i pod chodnikami wymagana jest catkowita
wymiana gruntu na piasek. Gleboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy
przykrywajacej wynosita min. 40 c¢cm (przy nawierzchni nieutwardzonej i od wierzchu rury do spodu
nawierzchni utwardzonej), a warstwy wyréwnawczej i obsypki (nad i pod rurociggiem) wynosita min. 10
cm. W przypadku uktadania sieci cieplnej z rur preizolowanych w miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne przekraczajace 5,0 t/0$, oraz warstwa przykrycia jest mniejsza niz 50 cm, nad rurociggiem
nalezy utozy¢ zelbetowe plyty odcigzajace. Cato$¢ robdt ziemnych, pomocniczych i przygotowawczych
dotyczacych pomiaréw, organizacji rob6t itp. nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” oraz zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w WTWiO Tom |
dotyczacych robot budowlanych.

8. Plukanie przewodow

Podczas montazu nalezy pilnowa¢, aby do wnetrza rur nie dostawaty sie zanieczyszczenia zewnetrzne.
Kazdorazowo na zakonczenie prac w danym dniu — na koncowki rur natozy¢ kapsle ochronne. Po
zakonczeniu prac montazowych wykona¢ ptukanie sieci. Technologie ptukania sieci nalezy ustalic w
trakcie trwania budowy w porozumieniu z Projektantem i Zamawiajgcym.

Nalezy tak zabezpieczyC teren, aby w czasie otwierania zaworow spustowych w miejscu wylotu
strumienia wody nie znajdowaty sie Zzadne osoby. Proby nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu i przy
udziale Zamawiajacego.

9. Proby i odbiory

Po zamontowaniu sieci nalezy wykona¢ szereg prob gwarantujgcych poprawng jako$¢ wykonanych
elementow wynikajgcych z ogoinych przepisdw, wymogow realizacji systemu rur preizolowanych
Logstor oraz warunkow wykonywania i odbioru sieci preizolowanych zgodnych z wymogami dostawcy
energii cieplne;j.

Potaczenia spawane

Wszystkie potgczenia spawane winny byC poddane nieniszczacym badaniom materiatowym
ultradzwiekowym lub radiograficznie przez wyspecjalizowana firme posiadajacq odpowiednie
uprawnienia.

Préba szczelnoSci sieci ciepinej

Prdbe ci$nieniowg rurociggow wykonac na cisnienie:

- P=2,4 MPa sieci (wysokoparametrowej) woda zimna. Czas trwania proby co najmniej 30 min.
- Prdba szczelnosci armatury -1,8 MPa

- Proba szczelnosci muf - 0,02Mpa



Préba szczelno$ci powinna odby¢ sie w obecnoéci przedstawiciela PEC Stargard.

Kontrola zageszczenia
Nalezy wykonac :

Sprawdzenia zgeszczenia podsypki i obsypki ,
Sprawdzenia zgeszczenia podtoza pod wykonywanymi nawierzchniami,
Kontrola rob6t odtworzeniowych.

10. Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja, wymogami technologii firmy LOGSTOR
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.Il - instalacje
sanitarne i przemystowe”.

W czasie prowadzenia robot zachowac warunki bhp.

Nadzdr nad robotami powierzy¢ nalezy osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zaleca sie niezalezny nadzér nad catoscig prac sieci preizolowanej przez przedstawiciela dostawcy

technologi tj.: LOGSTOR
Nadzér, préby i odbiory przytacza pod nadzorem odpowiednich stuzb PEC Stargard

Przed zasypaniem sieci gruntem nalezy wykonac jej inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

11. Zestawienie materiatow

L.p. NR KAT. Nazwa czesci llos¢
1 2000 139,7/250 Rura preizolowana 12m 2
2 2090 2Xx76,1/225 Rura preizolowana 6m TWIN 1
3 2090 2x88,9/250 Rura preizolowana 12m TWIN 24
4 2090 2x114,3/315 Rura preizolowana 12m TWIN 15
5 2090 2x139,7/400 Rura preizolowana 12m TWIN 5
6 5031 225 SXWP mufa D225 L=650 2
7 5031 250 SXWP mufa D250 L=650 48
8 5031 315 SXWP mufa D315 L=650 26
9 5031 400 SXWP mufa D400 L=750 6
10 2590 2x88,9/250 Kolano preizolowane poziome 90st TWIN L=1,0m 11
11 2590 2x114,3/315 Kolano preizolowane poziome 90st TWIN L=1,0m
12 3490 2x114,3-2x 88,9 | Odgatezienie prefabr. proste TWIN ; L=1,3m; A=0,7m
13 3490 2x88,9-2x76,1 Odgatezienie prefabr. proste TWIN ; L=1,3m; A=0,7m
14 0700 Pianka nr 8 11
15 0700 Pianka nr 9 1
16 0700 Pianka nr 10 44
17 0700 Pianka nr 11 32
18 4200 139,7/250 Zawoér odcinajgcy prefabrykowany; L=1,5m
19 4990 114,3- 88,9 Redukcja prefabrykowana TWIN L=1,2m
20 4990 139,7-114,3 Redukcja prefabrykowana TWIN L=1,5m




21 3071 139,7-2x139,7 Ksztattka przej$ciowa (Y) prawalL=2,7m 1
22 5800 225 Pierscien uszczelniajgcy 2
23 5800 250 Pierscien uszczelniajgcy 2
24 5600 2X76,1/225 Koncowka termokurczliwa TWIN 1
25 5600 2x88,9/250 Koncowka termokurczliwa TWIN 1
26 5700 250 Mufa koncowa 2
27 5700 2x88,9/250 Mufa koncowa TWIN 1
28 1008 139,7 Denko stalowe 2
29 1008 88,9 Denko stalowe 2
30 9000 Tasma smarna 2
31 7150 Tasma ostrzegawcza (500m) 2
32 6602 Tasma papierowa 50,0m 4
33 6603 tacznik zaciskowy (100szt) 2
34 6608 Lut (500gr) 2
35 6609 Pasta lutownicza (175gr) 1
36 6610 Drut miedziany 25m 1
37 6639 Podtrzymka drutu (50szt) 10
38 7000 2x1x0,04m Mata piankowa 28
39 2500 139,7/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 40st. L=1,0m 2
40 2590 2x114,3/315 Kolano preizolowane poziome 42st TWIN L=1,0m 1
41 2592 2x76,1/225 ff):ﬁz"‘fljggg‘(’gggr:;dy”k“ TWIN, 1
42 2592 2x88,9/250 ff;ﬁz"ﬁjggg’)‘(’gg&mdy”k“ TWIN, 1
L.P. MATERIALY DODATKOWE ILOSC | UWAGI
1 Zawor kulowy do wspawania BROEN DZT DN65 mm, PN 2 szt BROEN
25,Tmax=150°C DZT
2 Zawor kulowy do wspawania  BROEN DZT DN80 mm, PN 2 szt BROEN
25,Tmax=150°C DZT
3 Rura stalowa bez szwu DN 300 (dz/g-323,9/7,10) 1,5m
4 Rura stalowa bez szwu DN 350 (dz/g-355,6/8,00) 1,5m
5 Kolano hamburskie stalowe DN 80 (dz/g-88,9/3,2) 2 szt.
6 Kolano hamburskie stalowe DN 65 (dz/g-76,1/2,9) 2 szt.
7 Przewdd sygna_llizacyjny BiTLAN_ FTPf cat.5e outdoor 200MHZ w 350 m
rurze ochronnej RHDPE OPTEL fi40x3,7mm
8 Wiazy zeliwne klasy C-250 z rurg teleskopowg DN 425 mm 2 szt.
9 Ptoza dystansowa typu "TR" wys. 30mm, 7 elem., 2 obwody 2 szt. INTEGRA
10 Ploza dystansowa typu "L" wys. 40mm, 12 elem., 2 obwody 2 szt. INTEGRA
11 Manszeta typu ,N” — D1xD2 = 225x330mm 2 szt. INTEGRA
12 Manszeta typu ,N” — D1xD2 = 252x362mm 2 szt. INTEGRA




MATERIAL (SYSTEM ALARMOWY)

NR KAT.

J. M.

ILOSC

LEVR

m‘#‘w‘m‘ [N

Detektor usterek LEVR typ ACN — 4N (230 V, 50 Hz)

z modutem transmisji danych typ ACN4RS (RS232)

23

szt.

Puszka przytgczeniowa pojedyncza

67LV15

Szt.

Koncéwka zerujgca

66LV72

szt.

Kabel koncentryczny przytaczeniowy 3 m

67LV53

Szt.

Uziemienie dtugie

67LV08

szt.

N|R[AMN| P

12. Wykaz wspétrzednych punktow charakterystycznych trasy rurociagu

Opracowat:

Ozn.

X

Y

A

5912318.05

5499333.94

K01

5912319.57

5499323.83

K02

5912284.22

5499268.21

K03

5912281.93

5499269.67

K04

5912227.69

5499183.60

K05

5912229.39

5499182.54

K06

5912228.32

5499180.85

K07

5912226.63

5499181.91

K08

5912194.64

5499131.15

TO1

5912196.58

5499120.41

BO1

5912197.86

5499120.65

K09

5912198.69

5499108.74

K10

5912200.62

5499109.10

K11

5912201.02

5499107.13

K12

5912199.05

5499106.78

K13

5912211.31

5499038.98

K14

5912173.81

5499032.04

K15

5912177.14

5499014.05

K16

5912179.11

5499014.41

K17

5912179.47

5499012.44

K18

5912177.51

5499012.08

K19

5912195.70

5498913.80

T02

5912216.84

5498917.71

B02

5912215.73

5498923.72

Damian Luszczyk
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jednostka
projektowa:

inwestycja:

faza:

temat:

kategoria obiektu:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

B

GRUPA RB

SPAOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.

ul. Teczowa 13 /lok.310 53-601 Wroctaw
tel: +48 71 734 55 51 fax: +48 71 734 55 50
www.grupa-rb.pl biuro@grupa-rb.pl

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

XXVI
(sieci, jak: elektroenergetyczne telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przesytowe)

Europrojekt Gamma Saller Polbau Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Wy$cigowa 56¢; 53-012 Wroctaw

Lipnik, ul. Stargardzka
dz.nr 571/11, 571/15, fragm. dz. nr 571/6, 571/14 i 517/16;
jednostka ewidencyjna 321410 _2, Gmina Stargard
obreb 0013, Lipnik

MGR INZ. Damian LUSZCZYK
NR UPR. DOS/0195/PWBS/19
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie inwestora
- program inwestycji dostarczony przez inwestora
- wizja lokalna
- normy i przepisy Prawa Budowlanego:
Prawo budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest :

e Budowa odcinka sieci i przytaczy cieptowniczych

3. ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
—  Roboty budowlane zwigzane z realizacjg projektowanych obiektéw: wykonanie wykopow, , montaz rurociggow i armatury;

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH :

—  Upadki do wykopdw pracownikéw;

—  Potracenie pracownika przez $rodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub przenoszony element,

—  Przygniecenie pracownika przez wadliwie skfadowane materiaty lub rozbierane elementy,

—  Ruchome a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzadzer oraz narzedzi moggce powodowac urazy,

—  Upadki przedmiotoéw z wysoko$ci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

—  Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

—  Zetknigcia z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatdw (skaleczenia przy zetknigciu sie z ostrymi
krawedziami blach i narzedzi, stfuczenia o wystajgce cze$ci konstrukcji),

—  Srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przez transport pionowy materiatow lub przez przemieszczane elementy i
materiaty podczas ustawiania lub montazu),

—  nadmierny hafas (prace przy zageszczaniu),

—  prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (roztadunek materiatéw);

—  potkniecie sig, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie,

—  pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych, zaprészenie ognia),

—  prace w warunkach nadmiernego obcigZenia psychicznego

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM :
Uzytkowanie maszyn i urzadzen:
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:
- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeristwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,
- nie majgq wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia  elektroenergetyczne  powinny — mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniows, a urzadzenia  technologiczne,
dodatkowo  powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony wytgacznik awaryjny.

6. INSTRUKTAZ W ZAKRESIE BHP.

Instruktazem w zakresie BHP nalezy objgc:
—  przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku szkolen,

—  prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych ijego
udokumentowanie z:
— okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska,
— uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
Skutkami tych zagrozen,
— stosowaniem bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wykaz 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
—  kierownik budowy,
—  kierownicy rob¢t.
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7. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI, PREPARATOW W TYM
NIEBEZPIECZNYCH NA PLACU BUDOWY.

Wszelkie materiaty nalezy przechowywac:
—  w miejscach i pomieszczeniach wyznaczonych, odpowiednio oznakowanych (przedstawionych w planie zagospodarowania placu i

zaplecza budowy),

—  miejsce sktadowania odpadow nalezy wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia, zostanie
zaprowadzony rejestr wywozu;

—  hatdowanie zebranego humusu odbywac sie powinno we wskazanym miejscu z mozliwo$cig p6zniejszego jego wykorzystania.

8. ZAPEWNIENIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIE_BEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE.

Nalezy zapewnic:

—  bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach znajdujgcych sie w otoczeniu budowy,

—  zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujgcych sie wokot budowy przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenistwa dla 0séb
postronnych,

—  moZliwie szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer.

9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI
MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.

Dokumentacja przechowywac nalezy:

—  dziennik budowy i dokumentacje techniczng — w biurze kierownika na budowie,

—  dokumentacje budowy w zakresie BHP:

—  Szkolen wstepnych na stanowiskach pracy — w biurze kierownika na budowie,

—  szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie wykonawcy,

—  dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzeri podlegajgcych dozorowi technicznemu — w biurze
kierownika na budowie,

—  protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczeristwa na budowie — w biurze kierownika na budowie,

—  protokotéw odbioru i dopuszczenia do uzytkowania rusztowan budowlanych — w biurze kierownika na budowie.

Opracowanie: mgr inz. Damian tuszczyk
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