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1) Cze$¢ ogdlna

a)

Nazwa nadana zamowieniu

Projekt budowlany przylacza cieplowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen.
Jozefa Bema w Stargardzie.

b)

d)

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres robdt obejmuje budowe przylacza cieplnego

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie niezb¢dne prace towarzyszace jak réwniez wszystkie roboty,
ktore zgodnie z kontraktem sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonaé bez
dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogdlnych. Do robot
towarzyszacych nalezy mi¢dzy innymi zaliczy¢:

— konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych
1 magazynowych, jak rowniez zapewnienie niezbednych $rodkow i narzedzi do montazu itp.

— zabezpieczenie wykonywanych elementow w trakcie robdt oraz naktady na ich koncowe mycie
1 czyszczenie.

— operaty geodezyjne, pomiary i protokoly badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja
budowlana powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane z robotami
i dzialaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca
robot jest w pelni odpowiedzialny za:
— stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia przejecia placu
budowy az do dnia odbioru konicowego obiektow przez Zamawiajacego,
— zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur —
obcigzajg one wykonawce,
— okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi,
— Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze kierownikowi
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
punkty state 1icharakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno -
wysokosciowych z naniesieniem punktdow na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopi¢ decyzji
o pozwoleniu na budowg, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji, ksigge obmiaru robot oraz dokumentacj¢ techniczng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne
srodki, niezbgdne do ochrony roboét, pracownikow, spotecznosci i innych.




e)

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel
Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi
Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
"Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementow 1 wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé realizacje robot, je§li w jakimkolwick czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub
zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na wlasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym
sposobem realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym robotami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz Iub ich wtascicieli, potwierdzenie informacji dostarczanych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji projektowanych sieci przylaczy uzbrojenia.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest
umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy
oraz powiadomi¢ wiladze lokalne lub wtascicieli o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzagdzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wladze
lokalne oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen 1 instalacji nadziemnych
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

‘"Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisoOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania..

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Nazwy i kody CPV robot objetych opracowaniem

Kod CPV
45332200-5 Prace dotyczace wykonywania instalacji hydrauliczne;j
45334200-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych
45321000-3 Prace dotyczace wykonywania izolacji termicznej

45232451-8 Prace odwadniajgce i powierzchniowe
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Okreslenia podstawowe

Uzupehieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robdt ujety w opisie technicznym projektu
oraz przedmiary robot, w ktorych okreslono szczegdlowy zakres robodt, stanowigcy przedmiot
Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sga zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg przez
Zamawiajacego i1 okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sklada si¢ projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Wykonaweca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, a przyjmujacy zamowienie na realizacj¢ zadania wymienionego w p.1.1. oraz prawnych
nastepcoOw tej osoby

Zamawiajacy — udzielajacy zamoOwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004 z p6zn. zm.), tj. Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. Z o.0. ul. Nasienna 6 Stargard.

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dzialania jako
Inzynier dla celow Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego do
dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg
zapisOw zawartych w Kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowe;j.

10) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,

wyznaczone w warunkach kontraktu.

12) Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami

ustawy Prawo budowlane.

13) Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na placu

budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow Wykonawcy
i kazdego z podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.

14) Personel Zamawiajacego -Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni

pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomos$ci. Wykonawcy 1 kazdego z Podwykonawcow jako Personel
Zamawiajgcego.

Dokumenty budowy

Kolejnosé waznosci dokumentdw.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robot okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowigzuje nastgpujaca kolejnosc
waznosci dokumentow:

- Kontrakt —umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicznego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy




Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw, rozwigzan konstrukcyjnych.
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w nastepujacym zakresie:

a. projekt budowlany i wykonawczy
b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentow odbioru etapowego
1 koncowego przedmiotu Zamdwienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce uzupetnianie dokumentacji
i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg tych robot,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz czg¢sciowych

1 ostatecznych odbiorow robot
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedlozone
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonania robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materialdow lub atesty,
orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Kierownika Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ rOwniez nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoly sprawdzen, badan, prob i odbiorow z instytucjami zwigzanymi z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzagdzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot
- protokoly z narad
- korespondencja na budowie



Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznym
(PN 1 PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

2)

Ogélne wymagania dotyczace realizacji robot.

Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobow i materiatow.

Materialy.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich materiatow
1 wyrobow na wlasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek. Materiaty zastosowane
przy realizacji robot powinny posiada¢ wlasciwosci spetniajace wymogi jakoSciowe i wytrzymatosciowe
wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ §wiadectwa i aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne
z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowal inne
rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spetia¢ wszystkie wymogi
projektowe, co do funkcji i by¢, co najmniej rownorzedne.

W czasie postepu robdt Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materialow w celu udokumentowania, ze dopuszczone materialty w sposob ciagly spelniajg wymagania
STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz zlozenia w miejscu
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom STWIO. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie, beda wykorzystane do robot lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do
wymagan Kontraktu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoje wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora
Nadzoru.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obre¢bie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty beda sktadowane na terenie nalezacym do 0séb trzecich, nie uwzglgdnionych
w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera Kontraktu,
a nastepnie stosowne zezwolenia od wlasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu, Inspektora
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru i projektanta.
Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materialow, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji iprzy badaniach materiatdow, do$wiadczenia z dotychczasowej praktyki
zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na podjecie decyzji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg
musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowiazek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu, (gdy jest on wymagany),
raportdow z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na zgdanie wlasciwych
organow nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wilasciwe oznakowanie

wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszaca informacjg lub znak budowlany ,,B” z towarzyszaca
informacja.
Sposob oznakowania ,,CE” lub ,,B” okreslajg kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.




b)

d)

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materiaty uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, musza by¢ niezwtocznie
usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystac
te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatdw, ktore nic zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga byc
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggnigcie celu okre$lonego w STWIO
i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, wibratory, pily,
elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od rodzaju i specyfiki robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i jakoSci
wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonanych roboét. Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujace zachowania warunkoéw zawartych
w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do prowadzenia
prac.

Wymagania dotyczqce srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
nickorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatdw 1 jakos¢ wykonywanych robot oraz
bezpieczenstwo pracownikow. Ilo§¢ $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w STWIO i1 dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera Kontraktu,
z terminem zakonczenia okre$lonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw o ruchu drogowym, a w szczegolnosci dopuszczalnych
obcigzen na osie, czystosci pojazdu iinnych parametréow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu zostang
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca bgdzie utrzymywac w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy na koszt wlasny.

Kontrola, badania i odbiory robot

Procedura odbioru robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,,Arkady” z 1990r), ktore
pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku nowych
materiatlow i technologii. Nalezy przestrzegac¢ procedur przewidzianych dla odbioru robdt zanikajacych,
czgsciowych, koncowych i innych. W zalezno$ci od charakteru robot badania przy odbiorze moga polegaé
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.




W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi cze$ciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robot do odbioru, w tym odbioréw czgsciowych wymagaja protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbior tych robot musi
znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgloszenie uzasadnionej czeSci wykonanych robdt do odbioru
winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania robot jakosci materiatow, badania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Iub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, Ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu badawczego.
Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materialdw, sprawdzanie deklaracji zgodnos$ci i atestow
materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nalezy szczegolnie zwrdoci¢ uwage by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla
ludzi i $srodowiska. Odbior materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbior robot zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robdt dokonuje komisja
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru
w zaleznosci od kompetencji.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia si¢ na podstawie dokumentacji technicznej oraz
dokumentow zawierajacych komplet atestow, wynikow badan laboratoryjnych lub pomiaréw i badan na
budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robot, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.

Odbior migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak i poszczegolnych elementow,
odbidér migdzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnos$ci ustawienia, zamocowania, stanu technicznego instalacji

ulegajacych zakryciu,

- dokonaniu prob szczelnosci instalacji ulegajacych zakryciu.

- kontrolg radiograficzng spoin
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Odbiodr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbiodr czesciowy lub odbidr elementow stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru czgsciowego
i elementoéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokol, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego




stanowi podstawe do rozliczenia robot. W skladzie komisji zawsze wystepuje wilasciwy Inspektor
Nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz wlasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa si¢ przez kierownika budowy i1 wlasciwego
Inspektora Nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego robot
w odniesieniu do zakonczonego elementu (harmonogramu rzeczowo finansowego), jest wstepng oceng
poprawnosci wykonania i jest podstawa rozliczenia robot w zaleznosci od postanowien Kontraktu.

Odbiodr koncowy.

Odbiodr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIO z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupeliajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- dzienniki budowy i oryginaly rejestrow obmiardw,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopig mapy
zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji),
- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych,
- atesty, deklaracje zgodnoS$ci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Odbior koncowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementow z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin,
- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materiatow,
- sprawdzenie wymiaréw elementow i ich czesci sktadowych.
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementow gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete, musza by¢
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich przeprowadzi¢ nalezy
nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbidr pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania rob6t dokumentacja wykonawcza,
warunkami kontraktu lub STWIO 1 zastosowanych materiatdéw z dokumentami (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawowga zasade przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu Iub obiektu
do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizaja warto$ci uzytkowej i nie
zwickszaja kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastgpujacych
warunkach:




- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obickty bezposrednio zwigzane z tym
elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszgcych oraz dodatkowych

Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajagca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreSlonych w poszczegdlnych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujacymi cennikami
(katalogami). Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg techniczng, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wyceng
ofertowa.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg wskazan
Zamawiajacego. Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bgda wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumialy. Wymiary powierzchni lub objgto$ci zlozonych, beda uzupehione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czegsto$cia wymagang do termindow platnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce. Obmiary bgdg podstawag okreslenia
stopnia zaawansowania roboét i rozliczenia nalezno$ci Wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;j.

Rozliczenie roboét dodatkowych.

Podstawa platnos$ci za rozliczenie robdt dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIO 1
dokumentacji projektowe;.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1¢ STWIO nie stanowig przedmiotu
odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robot i prac
zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia i nastgpowaé bedzie posrednio
w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.




Specyfikacja techniczna wykonania robot:

1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych budowy
przylacza cieptowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Bema 1 w Stargardzie.

1.2. Zakres robdét objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe przytacza cieplnego z rur preizolowanych Logstor Twin-Pipe

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n.w. robot:

1.2.1. Wykonanie wykopow liniowych pod rurociagi cieplne.

1.2.2.  Wykonanie podsypki dla posadowienia rurociggdéw cieplnych.
1.2.3. Montaz rur preizolowanych.

1.2.4. Montaz zawordw preizolowanych

1.2.5. Zasypywanie wykopow.

1.2.6. Prace odtworzeniowe.

1.3. Okreslenia podstawowe

Preizolowana, podziemna sie¢ cieptownicza- uklad rurociggdw z rur, ksztaltek i elementow
preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie (bez kanatow i jakichkolwiek obudow).

Rura preizolowana (preizolowany zespot rurowy) — prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowej,
materialu izolacyjnego i rury oslonowej, z niezaizolowanymi koncowkami rurowymi przystosowanymi do
polaczenia z innymi rurami, ksztaltkami i elementami preizolowanymi (materiat izolacyjny zespolony jest z
rurami przewodowa i ostonowa).

Preizolowany element — prefabrykat sktadajacy si¢ z zaworu, kompensatora czy innego urzadzenia,
materiatu izolacyjnego i plaszcza oslonowego, z niezaizolowanymi koncowkami rurowymi przystosowanymi
do potaczenia z innymi rurami i elementami preizolowanymi.

Zespot zlacza- kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztattek i elementow

preizolowanych.

Ostona zespotu ztacza- element rurowy (mufa), taczacy dwie rury ostonowe w zespole ztgcza.

Koniec sieci cieplnej- pierwsza armatura odcinajaca sie¢ od urzadzen odbiorcy (armatura odcinajgca
nalezy do sieci).

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Materiaty uzyte do wykonania budowy przylacza cieplnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, albo w przypadku ich braku z aprobatami technicznymi i warunkami
technicznymi wytworcy. Kazdy material powinien by¢ sprawdzony oraz powinien mie¢ zaswiadczenie
stwierdzajace jego dane techniczne. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

° Rury, mufy, kolana preizolowane.
Przylacze cieplne nalezy wykonaé¢ z rur preizolowanych Logstor (izolacja seria 2) oraz typ z
alarmem. Rury preizolowane skladajg si¢ ze stalowej rury wlasciwej, rury ostonowej (rura zewnetrzna) i
pianki izolacyjnej wypetniajacej przestrzen migedzy rurg wiasciwa a rurg zewnetrzng.
Parametry pracy rur preizolowanych wynosza: maksymalne ci$nienie robocze 16 bar, temperatura
robocza max 150 °C.




Do wszystkich elementdow wyposazenia rurowego powinny by¢ dolaczone §$wiadectwa ze
szczegolnymi normami produkcyjnymi i technicznymi, a takze protokotami kontroli. Protokoty kontrolne
dokumentujg poszczegdlne rury i stopien zgodno$ci z wymaganymi zatozeniami.

Piasek do obsypania rur
Do wykonania podsypki i obsypania rur preizolowanych stosowac piasek zwirowy. Grubosé
poszczegdlnych warstw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

2.1.Skladowanie:

Rury preizolowane nalezy sktadowaé na ptaskiej powierzchni albo na podktadach. Maksymalna wysokos¢
sktadowania rur powinna wynosi¢ do 2,0 m. Rury nalezy uktada¢ tak, aby etykiety byly przy tym samym
koncu.

Rury i ksztattki w czasie przechowywania winny by¢ chronione przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny skuteczny sposob.

Sktadowisko piasku zwirowego do wykonania podsypki i obsypania rur preizolowanych powinno by¢
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego przylacza cieplnego.

Kregi betonowe skladowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym. Wysokos¢ skladowania nie
wieksza niz 1,8m. Sktadowanie wtazow — na odkrytych sktadowiskach.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

3.1.Do wykonania robot moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe
- koparko-spycharki

- koparko-tadowarki

- fadowarki

- samochody ci¢zarowe i dostawcze

- dzwigi kolowe

- spawarki

- ubijarki (wibratory)

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do zageszczania:

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wlasciwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zageszczanej warstwy. Dobor sprzetu
zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania robot. Kazdy
inny rodzaj sprzg¢tu zaggszczajacego zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. Transport:

4.1. Transport rur preizolowanych

Rury preizolowane mozna przewozi¢ na dowolnych $rodkach transportu w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem
sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Rury powinno przewozi¢ si¢ przy temperaturze
powyzej— 5 C.



4.2

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby rury nie stykaty si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego
uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace cze$ci metalowe jak Sruby, gwozdzie itp. powinny by¢
usunig¢te lub odpowiednio zabezpieczone. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Rury preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem obudowy zewngtrznej i izolacji piankowe;.
Nie nalezy stosowac tancuchéw oraz drutéw stalowych powodujacych wgniecenia i rowki na powierzchni
rur. Do transportu uzywaé tasmy o szerokosci minimum 100 mm.

W warunkach bardzo chlodnej pogody rury nie powinny by¢ narazone na uderzenia, wstrzasy lub
duze ugiecia.

. Transport gruntu i piasku

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane
samochody samowytadowawcze.
Wybor srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu) jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zardwno w
obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny
spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Wykonanie robot.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane przytacze cieplne.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.O

20lne zasady wykonania robét ziemnych

5.1.2.R

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okre$lonych w
niniejszej specyfikacji. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robot. Naprawa uszkodzen wynikajaca z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawceg robot
ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki powinny by¢ przewiezione na odktad do
pozniejszego wbudowania.

oboty przygotowawcze

5.13.0

Roboty przygotowawcze — odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie drzew i
krzewow, zdjecie humusu oraz rozbidrki elementoéw drog i ulic nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu zaznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow roboczych.

dwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania robot musi umozliwi¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonywanie robot powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.4. Wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu na odktad

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim zakresie, aby po zakonczeniu prac montazowych
przystapi¢ do bezzwlocznego zasypywania rurociggow.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.



Wejscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiaggniecia gltebokosci
wiegkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegltosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

5.1.5. Wykonanie wykopow sposobem recznym

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:
— w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
— w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podioza.

5.1.6. Skarpy wykopéw

Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt a naprawa uszkodzen wynikajaca z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcee robot ziemnych.

5.1.7. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach — w podlozu nawierzchni okreslone jest na podstawie
wskaznika zageszczenia Is
Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczony na podstawie badan gesto$ci objetosciowej gruntu (p) wg
BN-/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds)
szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagana minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze):
Goérna warstwa podloza w wykopie (20cm od podtoza konstrukcji nawierzchni) — Is = 1,00
Na glebokosci od 20cm do 50cm — Is = 1,00 (Is=0,97 — ruch KR2 i mniejszy)

5.2. Montaz przewodow

Rury stalowe laczy¢ poprzez spawanie. Po wykonaniu robot spawalniczych nalezy dokonaé
sprawdzenia ich jako$ci poprzez wykonanie proby ultradzwickowej. Rury powinny by¢ wyposazone
w przewody stuzace do zainstalowania systemu alarmowego. Przewody te nalezy potaczy¢ zgodnie ze
schematem przedstawionym na rysunkach.

Nalezy zachowaé przedstawione na rysunkach wymiary pomig¢dzy rurami a §cianami wykopu w
celu dostgpu do wykonania spawania rur i montazu muf. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z
piasku grubosci 10 cm, na ktorej nalezy uktadac rury.

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu ich szczelnos$ci, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i
zagesci¢. Nastepnie nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjno-informacyjng i wszystko przysypac ziemiag do
istniejgcego terenu i zagesci¢. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

6. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jakosci wykonania robot budowy sieci cieplowniczej powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z PN-/B-10405. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna
zZ wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

6.1. Kontrola jako$ci robot cieplowniczych powinna obejmowaé nastepujace badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa: nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementow 1 poréwnanie z dokumentacja projektowa oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi
rownorzednymi dokumentami.

b) badanie materialéw uzytych do budowy cieptociagu nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.



c) sprawdzenie wykonania elementow cisnieniowych uzytych do budowy rurociggu polega na
skontrolowaniu wystawionych przez wytworce zaswiadczen o jakosci lub atestow. Sprawdzenie
powierzchni zewnegtrznej polega na przeprowadzeniu ogledzin wzrokowo, a w razie potrzeby przy
zastosowaniu lupy trzykrotnej oraz poréwnaniu z wzorcami. Badaniu podlegaja wszystkie powierzchnie
zewngtrzne elementow, zlaczy spawanych i rurociggéw oraz znaki cechy. Badanie to powinno by¢
przeprowadzone po obrobce cieplnej i po oczyszczeniu ziaczy.

d) sprawdzenie wad wewngtrznych nalezy przeprowadza¢ metoda radiograficzng wedlug PN-/M-69770.
Nalezy podda¢ badaniom radiograficznym 100% ztaczy wykonanych przez kazdego spawacza. Ztacza
sprawne nalezy poddaé¢ sprawdzeniu wlasnosci technicznych na zgodno$¢ z wymaganiami na zlgczach
kontrolnych wg PN-/M-69707.

e) sprawdzenie montazu rurociggu powinno by¢ przeprowadzone przez ogledziny rurociagu w odpowiedniej
fazie montazu i poréwnanie z dokumentacjg projektows. Nalezy sprawdzi¢ spadki rurociggdéw i ich
osiowos¢ za pomocg przyrzadow niwelacyjnych. Dopuszcza si¢ odchyltki rzednych rurociagow do + - 30
mm pod warunkiem, Ze rurocigg nie zmieni kierunku spadku. Nie nalezy uktadac sieci cieptowniczej bez
spadku. Minimalny spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 3%. Odchyltki od osi rurociaggu nie powinny
przekracza¢ +- 30 mm.

f) sprawdzenie szczelnoSci potgczen mufowych poprzez wykonanie proby ciSnieniowej przy pomocy
urzadzenia testujacego.

g) sprawdzenie wykonania izolacji piankowej w mufach zgrzewanych i skladanych poprzez ogledziny
wzrokowe, pojawienie si¢ piany na czesci odpowietrzajacej zatyczek.

h) sprawdzenie potaczen przewodow alarmowych w mufach. Prawidlowe polaczenie i zalozenie jest
sprawdzane za pomocg dwdch testow na instrumencie pomiarowym.

1) badania armatury poprzez sprawdzenie §wiadectw dopuszczenia do stosowania, rodzaj armatury powinien
odpowiada¢ warunkom pracy sieci cieplowniczej: tj. maksymalnemu ci$nieniu i temperaturze nosnika
ciepla.

j) badanie odwodnien i odpowietrzen przez sprawdzenie droznosci: obserwacje wyptywu wody 1 powietrza.

k) sprawdzenie szczelnosci rurociggu c.o0. powinno by¢ przeprowadzone przed zatozeniem muf. Rurociagi
oraz poszczegolne jego elementy poddane ci$nieniu probnemu nie powinny wykazywac nieszczelnosci.
W trakcie badania, badany odcinek powinien by¢ odciety od wspdlpracujacych urzadzen za pomocy
zaslepek.

1) sprawdzenie drozno$ci i czystosci rurociggu, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

m) sprawdzenie ruchu probnego polega na stwierdzeniu prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw

rurociggu oraz wskazan aparatury kontrolno pomiarowej. Parametry pracy podczas ruchu probnego
powinny odpowiada¢ parametrom eksploatacyjnym.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow. Jednostka obmiarowi jest metr (m) sieci cieplowniczej dla kazdego typu i
srednicy 1 uwzglednia elementy sktadowe obmierzone wedlug innych jednostek. Potgczenie przewodow
alarmowych w mufach w sztukach, montaz muf sktadanych w sztukach, montaz kolan prefabrykowanych w
sztukach, montaz armatury w sztukach, rury ochronne w metrach lacznie z utozeniem w nich przewodow,



8.

8.1.

8.2.

proby szczelno$ci rurociggow sieci cieplnych w metrach biezacych badanego rurociagu, uruchomienie sieci
cieplnej w metrach biezacych odcinka sieci.

Odbiodr robot.

Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy, ktore majg by¢ zakryte przed catkowitym zakonczeniem
robot. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot,
b/  dziennik budowy,

¢/ dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

d/  dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow,
prawidlowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$§lonymi w punkcie 6. Odbior
czgSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior koncowy

Odbior koncowy sieci cieptowniczej nalezy dokona¢ po wykonaniu odbioréw technicznych

czgsciowych oraz po ruchu probnym.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja montazowa rurociggu z oznaczonymi spoinami montazowymi

— dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy sieci c.o.

— zestawienie dokumentow poswiadczajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z normami  (atesty,
swiadectwa zgodnosci i jakos$ci),

— wykaz spawaczy wykonujacych spoiny montazowe i ich znaki oraz numery ztaczy spawanych,

— protokoly czgsciowych odbiorow technicznych,

— protokot kontroli potaczen spawanych,

— protokot obrobki cieplnej potaczen spawanych,

— protokot badania twardosci potaczen spawanych,

— protokol pomontazowego czyszczenia, plukania rurociggow,

— protokol wykonania proby wodnej,

— o$wiadczenie, ze rurociggi sa zmontowanie i1 wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 wymaganiami PN-/M-34031,

— os$wiadczenie, Ze rurociggi mogg by¢ oddane do wstepnej eksploatacii,

— dziennik budowy,

— inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke

geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej;

— protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

— aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupekienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢é ujete w protokdle zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Podstawa platnoSci.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze

- oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym
- dostawy materiatow

- wykonanie wykopow

- wykonanie podsypki

- utozenie cieptociggu



- zasypanie cieplociagu i zageszczenie wykopow
- przeprowadzenie prob szczelnos$ci i drozno$ci

- likwidacje komor cieplnych

- demontaz odcinkow sieci cieplnej kanatowe;j

- uporzadkowanie placu budowy.

10. Przepisy zwiazane:

PN-EN 253
PN-EN 448
PN-EN 488
PN-EN 489
PN-EN 288
PN-B-01421
PN-B-10405
PN-B-06050
PN-B-04481
PN-B-02480
PN-B-04493
PN-B-06250
PN-M-34031
PN-M-69707
PN-M-69770

PN-M-69772
PN-EN 25817

PN-86-B-02480
PN-81/B-03020

PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-79/H-74244
PN-87/B01100
BN-62/6738-04
BN-8931-12
BN-83/8836-02

System rur preizolowanych. Zespot rurowy.
System rur preizolowanych. Ksztattki.
System rur preizolowanych. Zespot stalowej armatury.
System rur preizolowanych. Zespo6t ztgcza.
Wymagania dotyczace technologii spawania i jej uznawanie.
Cieptownictwo. Terminologia.
Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Grunty Budowlane. Oznaczenia kapilarno$ci bierne;j.
Beton zwykty.
Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.
Spawalnictwo. Zasady wykonania probnych zlaczy spawanych lub zgrzewanych.
Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w zlaczach doczotowych ze
stali. Wymagania jakos$ciowe 1 wytyczne wykonania.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie radiogramow.
Zlacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomow  jakosci wedtug
niezgodnos$ci spawalniczych.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe.
Zaprawy budowlane zwykte.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbior



