



Maj 2023r.



Elewacja północna - stan istniejący



Rzut piwnicy - stan istniejący

WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

STARGARD, UL. POCZTOWA 3

Id działki : 321401\_1.0011.273

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski


70-781 Szczecin - ul. Beżowa 20/17

STAN ISTNIEJĄCY


ELEWACJA PÓŁNOCNA, RZUT PIWNICY AI-01

Projektant	mgr inż. arch. Dominik Barszczewski	Branża	Architektura
	19/ZPOIA/OKK/2007	Etap	PB / PW
-		- Skala	1:100
		- Data	Maj 2023r.






Elewacja południowa - stan istniejący



Elewacja wschodnia - stan istniejący



Elewacja zachodnia - stan istniejący

WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

STARGARD, UL. POCZTOWA 3

Id działki : 321401\_1.0011.273

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski


70-781 Szczecin - ul. Beżowa 20/17

STAN ISTNIEJĄCY

ELEWACJA WSCH., ZACH., PŁD.

AI-02

Projektant	mgr inż. arch. Dominik Barszczewski	Branża	Architektura
	19/ZPOIA/OKK/2007	Etap	PB / PW
-		- Skala	1:100
		- Data	Maj 2023r.



WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

STARGARD, UL. POCZTOWA 3

Id działki : 321401\_1.0011.273

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski

70-781 Szczecin - ul. Beżowa 20/17

STAN ISTNIEJĄCY


RZUT DACHU

AI-03


Projektant	mgr inż. arch. Dominik Barszczewski	Branża	Architektura
	19/ZPOIA/OKK/2007	Etap	PB / PW
-		- Skala	1:100
		- Data	Maj 2023r.

UWAGI: Wymiary należy sprawdzić na budowie. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

KOLORYSTYKA:	
1.	StoColor 2022 - Grey Y08 70 03 - RGB 173 169 163
2.	Biały



Elewacja północna



Elewacja południowa

Uwaga: Remont i docieplenie elewacji zaplanowano w etapie 2

WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

STARGARD, UL. POCZTOWA 3

Id działki : 321401\_1.0011.273

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski

70-781 Szczecin - ul. Beżowa 20/17

ELEWACJA PÓŁNOCNA, POŁUDNIOWA

AP-01

Projektant	mgr inż. arch. Dominik Barszczewski	Branża	Architektura
	19/ZPOIA/OKK/2007	Etap	PB / PW
-		- Skala	1:100
		- Data	Maj 2023r.




WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE


Detal opierzenia gzymsu - przekrój pionowy STARGARD, UL. POCZTOWA 3

UWAGI: Wymiary należy sprawdzić na budowie. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

KOLORYSTYKA:  
1. StoColor 2022 - Grey Y08 70 03 - RGB 173 169 163  
2. Biały



Elewacja wschodnia



Elewacja zachodnia

Uwaga: Wymianę okien O4 i O5 przewidziano na etapie 1 (remont dachu).  
Remont i docieplenie elewacji oraz wymianę pozostałych okien zaplanowano na etapie 2.

UWAGI: Wymiary należy sprawdzić na budowie. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.


- LEGENDA:
- ⊕ r.s.

Rura spustowa

5

Kierunek spadku połaci dachu

Spadek rynny 0,1-0,3%



WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

STARGARD, UL. POCZTOWA 3

Id działki : 321401\_1.0011.273

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski

70-781 Szczecin - ul. Beżowa 20/17

RZUT DACHU

AP-03

Projektant	mgr inż. arch. Dominik Barszczewski	Branża	Architektura
	19/ZPOIA/OKK/2007	Etap	PB / PW
-		- Skala	1:100
		- Data	Maj 2023r.

UWAGI: Wymiary należy sprawdzić na budowie. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Uwaga: Wymianę okien O4 i O5 przewidziano na etapie 1 (remont dachu)  
Wymianę pozostałych okien zaplanowano na etapie 2.

ZESTAWIENIE OKIEN															
L.p.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
symbol		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11			
adres		Stargard, ul. Pocztowa 3		Stargard, ul. Pocztowa 3	Stargard, ul. Pocztowa 3	Stargard, ul. Pocztowa 3	Stargard, ul. Pocztowa 3	Stargard, ul. Pocztowa 3	Stargard, ul. Pocztowa 3	Stargard, ul. Pocztowa 3	Stargard, ul. Pocztowa 3	Stargard, ul. Pocztowa 3	Stargard, ul. Pocztowa 3		
etap		Etap 2 - docięplenie elewacji		Etap 2 - docięplenie elewacji	Etap 2 - docięplenie elewacji	Etap 1 - docięplenie dachu	Etap 1 - docięplenie dachu	Etap 2 - docięplenie elewacji	Etap 2 - docięplenie elewacji	Etap 2 - docięplenie elewacji	Etap 2 - docięplenie elewacji	Etap 2 - docięplenie elewacji	Etap 2 - docięplenie elewacji		
SCHEMAT (widok od zewnątrz)		O1 175/150								O8 120/180		O9 150/180			
				O2 175/90								O10 150/150			
						O3 85/145								O11 120/150	
						O4 90/100									
								O5 120/100							
								O6 145/120							
										O7 90/120					
												O8 120/180			
														O9 150/180	

WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

STARGARD, UL. POCZTOWA 3

Id działki : 321401\_1.0011.273

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski


70-781 Szczecin - ul. Beżowa 20/17

ZESTAWIENIE OKIEN

ZO-O1

Projektant	mgr inż. arch. Dominik Barszczewski	Branża	Architektura
	19/ZPOIA/OKK/2007	Etap	PB / PW
-	-	Skala	1:100
	-	Data	Maj 2023r.





WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

STARGARD, UL. POCZTOWA 3

Id działki : 321401\_1.0011.273

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski


70-781 Szczecin - ul. Beżowa 20/17

ŚCIANA ATTYKOWA

DA-01

Projektant	mgr inż. arch. Dominik Barszczewski	Branża	Architektura
	19/ZPOIA/OKK/2007	Etap	PB / PW
-		- Skala	1:3
		- Data	Maj 2023r.

UWAGA: Nie odmierzać wymiarów z rysunku - wymiary należy sprawdzić na budowie. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.



- 1,2 Planowana izolacja termiczna elewacji (etap 2)  
3 Istniejąca konstrukcja nośna  
4 Izolacja termiczna dachu  
5 Belka oporowa (przekrój skrzynkowy) - płyty OSB3/BFU, gr. min. 22mm  
6 Membrana paroprzepuszczalna  
7 Paroizolacja  
8 Welon z włókna szklanego + Pokrycie dachu  
9 Obróbka tytan-cynk - pas okapowy  
10 Rynna tytan-cynk  
11 Rynhak lub szyna montażowa  
12 Obróbka tytan-cynk - pas podokapowy  
13 Wkręty kotwiące stalowe Dmin=6,0mm 2szt. co 25-30cm

WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE


STARGARD, UL. POCZTOWA 3 Id działki : 321401\_1.0011.273

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski 70-781 Szczecin - ul. Beżowa 20/17

OKAP DACHU DK-01

Projektant	mgr inż. arch. Dominik Barszczewski	Branża	Architektura
	19/ZPOIA/OKK/2007	Etap	PB / PW
-	-	Skala	1:3
	-	Data	Maj 2023r.

UWAGA: Nie odczytywać wymiarów z rysunku - wymiary należy sprawdzić na budowie. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.



- 1, 2 Planowana izolacja termiczna elewacji (etap 2)  
3 Istniejąca konstrukcja nośna  
4 Izolacja termiczna dachu  
5 Belka oporowa (przekrój skrzynkowy) - płyty OSB3/BFU, gr. min. 22mm  
6 Membrana paroprzepuszczalna  
7 Paroizolacja  
8 Pokrycie dachu  
9 Obróbka tytan-cynk  
10 Wkręty kotwiące stalowe Dmin=6,0mm 2szt. co 25-30cm

WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE



STARGARD, UL. POCZTOWA 3 Id działki : 321401\_1.0011.273

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski 70-781 Szczecin - ul. Beżowa 20/17

WIATROWNICA DW-01

Projektant	mgr inż. arch. Dominik Barszczewski	Branża	Architektura
	19/ZPOIA/OKK/2007	Etap	PB / PW
-	-	Skala	1:3
	-	Data	Maj 2023r.





- 1. Paroizolacja
- 2. Konstrukcja stropodachu
- 3. Termoizolacja
- 4. Keramzyt
- 5. Kołpak przeciwdeszczowy
- 6. Kominiek wentylacyjny systemowy
- 7. Kołnierz przyłączeniowy
- 8. Nakładka ochronna
- 9. Hydroizolacja