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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZEMYStOWEGO:
WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3 zgodnie z zakresem robdt przedstawionym
w Projekcie Architektoniczno Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy izasady sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego iprzedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu irealizacji rob6t — REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZEMYStOWEGO: WARSZTAT
REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3

1.3. Zakres robot objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robdt obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robdt objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektéw Budowlano-wykonawczych
i Przedmiarach robot:
1) Projekt Architektoniczno Budowlany — Konstrukcja
2) Projekt Architektoniczno Budowlany — Architektura
3) Projekt budowlany — Archiwalny ( inwentaryzacja )
4) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogdlne
5) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
6) Przedmiary robot

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej —
Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen iinnych przepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji
zadania inwestycyjnego, i ktdrych pewng czes¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, lokalizacjg i wspotrzednymi punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia idokumenty, zgodne zwykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Woykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje wramach ceny
kontraktowe;j.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania robdt,

projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje poszczegdlnych odcinkéw robdt,

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)).



Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wifasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan wymaganych
przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zostac zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.
Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposdb nadzoru nad dokumentacjg okresli Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona
w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedédw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych, ogrodzenia budowy, bram

i furtek, zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy ipobytu o0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowag
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, atakie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych;

- przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznoSci od potrzeb ipostepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco;

- fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspotfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu
wspotfinansujgcego Zamawiajgcy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice
informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robdt;

- w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc wten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzied i wnocy tych zapdr iznakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.



Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc wten sposéb bezpieczenstwo
pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie iprzyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé istosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wfasnosci spotecznej iinnych, awynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn iurzadzen emitujgcych hatas przekraczajgcy poziom
dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione
w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz
w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy ipowiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe]j w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami  nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci idréog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczer naciskdow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na iz terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia iuzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie , Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” ujetej w poszczegdlnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowac zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét, od daty
rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i wsposéb ciggty bedzie informowad
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm iprzepiséw oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
w przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowa.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia irozbiérki obiektéw

budowlanych; roboty ziemne

45111.200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45111.213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111.220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu




45111.230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45113.000-2 | Roboty na placu budowy
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych Ilub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej
4521.0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
4523.0000-8 Roboty budowlane  w zakresie @ budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei, wyrownywanie terenu
45231.000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231.100-6 | Ogdlne roboty budowane zwigzane zbudowg
rurociggow
45231.110-9 | Ktadzenie rurociggow
45231.112-3 | Instalacja rurociggdéw
45231.300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw irurociggdw do odprowadzania
sciekow
45231.400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
45232.000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232.100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw
45232.130-2 | Rurociagi do odprowadzania wody burzowej
45232.140-5 | Lokalne wezty grzewcze
4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
i konstrukcji dachowych iinne podobne roboty
specjalistyczne
45262.000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262.100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262.110-2 | Demontaz rusztowan
45262.120-8 | Wznoszenie rusztowan
45262.300-4 | Betonowanie
45262.310-7 | Zbrojenie
45262.311-4 | Betonowanie konstrukcji
45262.320-0 | Wyréwnywanie
45262.321-7 | Wyréwnywanie podtdg
45262.350-9 | Betonowanie bez zbrojenia
45262.360-2 | Cementowanie
45262.400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262.420-8 | Wznoszenie konstrukcji obiektow
45262.520-2 | Roboty murarskie
45262.521-9 | Roboty murarskie w zakresie fasad
45262.600-7 | Rdine specjalne roboty budowlane
45262.620-3 | Sciany noéne
4532.0000-6 Roboty izolacyjne
45321.000-3 | lzolacja cieplna
45323.000-7 | lzolacja dzwiekoszczelna
45324.000-4 | Tynkowanie
4533.0000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331.100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania
45332.400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu

sanitarnego




454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
4542.0000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421.000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421.100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementéw
45421.111-5 | Instalowanie metalowych framug
45421.120-1 | Instalowanie framug iram okien ztworzyw
sztucznych
45421.121-8 | Instalowanie framug z tworzyw sztucznych
45421.122-5 | Instalowanie ram okiennych z tworzyw
sztucznych
45421.123-2 | Instalowanie progéw z tworzyw sztucznych
45421.125-6 | Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
45421.130-4 | Instalowanie  drewnianych  framug iram
okiennych
45421.131-1 | Instalowanie drewnianych framug
45421.132-8 | Instalowanie drewnianych ram okiennych
45421.133-5 | Instalowanie progéw drewnianych
45421.134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych
45421.135-9 | Instalowanie okien drewnianych
45421.140-7 | Instalowanie stolarki metalowej, z wyjgtkiem
drzwi i okien
45421.141-4 | Instalowanie scianek dziatowych
45421.146-9 | Instalowanie sufitdw podwieszanych
45421.148-3 | Instalowanie bram
45422.000-1 | Roboty ciesielskie
45422.100-2 | Stolarka drewniana
4543.0000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45431.000-7 | Ktadzenie ptytek
45431.100-8 | Ktadzenie terakoty
45432.000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtég, $cian
i tapetowanie Scian
45432.100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432.110-8 | Ktadzenie podtog
45432.111-5 | Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432.112-2 | Ktadzenie terakoty
45432.114-9 | Roboty w zakresie podtég drewnianych
45432.120-1 | Instalowanie nawierzchni podtogowych
45432.130-4 | Pokrywanie podtdg
45432.210-9 | Wyktadanie Scian
45432.220-2 | Tapetowanie $cian
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441.000-0 | Roboty szklarskie
45442.000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych
45422.100-8 | Roboty malarskie
45422.110-1 | Malowanie budynkéw
45422.120-4 | Malowanie  budowli izaktadanie  okfadzin
ochronnych
45422.121-1 | Malowanie budowli
45422.180-2 | Powtdrne malowanie
45422.200-9 | Naktadanie powtok antykorozyjnych
4545.0000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate




1.6. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania

w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych
i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz zwszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz zzatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnie
z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacjg Techniczng

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument
budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen izestawien robdt. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno uzytkowg, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych,
nieobjetych przedmiarem

Odbidr - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim dokumentem
Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, atakze dokonywania préb isprawdzen instalacji, urzadzen technicznych iprzewodow
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takie odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,odbiér koricowy”

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koricowym?”,
polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedacy inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy iewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

Podfoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktére powstaty w sposdb naturalny lub pod
wptywem réznych proceséw geologicznych

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot lub kazda inna
osoba, ktorej czesc robdt zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osdb, ale
nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji
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budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robdét - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie iprzywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakoriczenia
realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

- Wyrdéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catosé uzytkowa

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt
budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane.
Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle produkgji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwe oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze prawnie inne
okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wtascicieli iodnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a wtym: optaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig
inaczej.

Humus inadktad czasowo zdjete zterenu wykopdw, ukopdédw imiejsc pozyskania piasku izwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane zwykopow na terenie budowy lub zinnych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rézinych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatow i wyrobow

2.2.1. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materialy wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy
wptyw czynnikdow zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla
wystepujgcych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji
lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem $rodowiska i miejsca
sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwardzonej iodwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw
nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowad
w sposOb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytdéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem,
wymiarami i wykoriczeniem powinien byé sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach
zapewniajacych odstep od podfoza minimum 15 cm. wzaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej
prefabrykatéw powinny byé one ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym
do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy
powinny by¢ prawidtowo utozone iodpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatow
nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi
przepisami BHP.

2.2.3. Rury kanatowe z PVCi inne

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw
oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dtugo to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy
sktadowacé na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowad po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci
w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy
stosowaé boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci
minimum 50 mm. Wysoko$¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie
lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie. w stercie nie powinna sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktada¢
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naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby kornce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania moze przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone
przed wptywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur zPVC nie wolno nakrywa¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przewietrzanie.

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie
Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowac¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
Inspektora nadzoru bedg niezwtocznie usuniete z placu budowy. w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu
z Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub
elementéw budowlanych Nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny zofertg Wykonawcy ipowinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZ) lub projekcie
organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. w przypadku braku ustalernn w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba iwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robaét.
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3.2. Sprzet, ktéry moze byc¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczegdlne SST.

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktdry bedzie spetniat wymagania Projektu
Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robdt w sposéb zgodny z projektem i w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi isrodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego,
uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych uciagzliwosci dla ludzi i Srodowiska.
Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do
zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazowkami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie powodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementdw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robdt. Powinny one zapewni¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych.
w razie braku takich ustalet Wykonawca ustala srodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
Wybdr srodkéw transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robét w zabudowie miejskiej oraz
na terenie czynnych zaktaddw.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie znormg PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej
w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby
wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomoca
pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej
przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pdzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdznienia oraz byc tatwe
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do czyszczenia i przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw iklindw
zdrewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie iopuszczanie nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym sSrodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty
o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach
eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone
powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na s$rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu iwarunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska
powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty
o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.3. Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na
wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchdéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszej sSrednicy wewnatrz rur o wiekszej $Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjg¢ rury ,, wewnetrzne”.
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika
widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé sie na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Rury o mniejszych S$rednicach iciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosi¢ recznie.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

Ksztattki ielementy ztworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
gabarytéw przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczony przed uszkodzeniem
i przemieszczeniem.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek iinne materiaty sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ sSrodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiatow.
Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem
i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb trzecich.

4.2.6. Transport pozostatych materiatow

Sposdb transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdét, wymaganiami ST i SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zastang, jezeli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw ielementéw robdét bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, atakze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia itrwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdow krawedziowych. w przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw iich
rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiorkowe, rozbiérki wykonane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy
organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji projektowe] iprojektu organizacji robot, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbidorke wykonywang metodg wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentacji
strzatowej, pozwolenia na rozbiérke lub zgtoszenia do wtasciwego urzedu, zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badZ zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czesci opisowe;j i graficzne;j.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos$¢ potrzeb iich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy
np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oSwietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzajiilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddéw
z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czesc graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby
— zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
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Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,
2) metody isystemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkdw realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzagdzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatdw,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowarn i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu
obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki
i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomocg Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw
i sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostate
Sposob wykonywania robdt zawierajg poszczegdlne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia, likwidacja placu budowy
Do kosztéw objazddw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania ioswietlenia zgodnie zwymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy ipetnego uporzadkowania terenu wokdét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét, ST i SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)czesc¢ ogdlng opisujaca

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet iurzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, atakie wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb iforme przekazywania tych
informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposdb iprocedure pomiardéw ibadan (rodzaj iczestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja isprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegdlnych elementdéw robat,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary ibadania materiatéw oraz robdt zczestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST. w przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
razie koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw irobdt z dokumentacjg projektowa i ST. w takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz
innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. w szczegdlnosci materiaty posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktdre spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie  wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do
jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to kazda
partia materiatdw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedy dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia idaty odbioréw robdt zanikajacych iulegajgcych zakryciu, czesciowych iostatecznych odbiorow
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji
geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do
rejestru obmiaréw.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem iST
dokumenty beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej oraz zaleceniami producentdéw.
Wykonawca jest zobowigzany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie iz odpowiednia
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odlegtosci od sasiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektows,
- kontrola posadowienia obiektow w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem
i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;j.

Obmiar robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze
by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jednostki ilosci robdt i materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na
karcie rejestracji obmiaréw. w razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbioér pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu - jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST

i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposéb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa
i z opaddw atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentoéw,

h) wykonanie izolacji,

i) oznaczenie trasy podlegajgce zakryciu,

j)  wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejgcych obiektéw;

k) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

I) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

m) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

n) dtugosciisrednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

0) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

-

Odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych
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Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowaé w szczegdlnosci:

e przewody kominowe —dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

e instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym izewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe,
gazow technicznych i sprezonego powietrza, instalacje technologiczne itp.

e urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

e urzadzenia technologiczne itp.

Przy dokonywaniu badan, préb iodbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot”.

8.4. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosé techniczng. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajgc odpowiednie ustalenia
w umowie.

W obiekcie mozna przystgpi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu
odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, rownoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze dojs¢ po dokonaniu
odbioru korncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgce;j
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:
e pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
o wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
e oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
e dziennik montazu (rozbidrki) 0 jezeli byt prowadzony,
e protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,
e wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewoddw kominowych,
e geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
e kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy iinne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,
e oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
e aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow
i urzadzen,
e instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
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e  kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

e instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

e operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentdw, to nalezy je witgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzagdzen obejmuje:

e Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

e  Spis tresci

e Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

e Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

e  Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

e Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

e  Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji

e Instrukcje postepowania awaryjnego

e Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci

zamiennych, nazwami smardéw iinnych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji
i trwatosci urzadzen

e Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen i aparatdw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.7. Odbidr ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentodw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie zrealizacjg ustalend przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce elementy:
a) Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata sporzagdzona
w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ
oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie,
f) opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikow badan ipomiaréw zataczonych do
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dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

i)  szkice polowe,

j)  wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

I) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,po okresie rekojmi”. Do odbioru
tego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

- umowe o wykonaniu robét budowlanych,

- protokdét odbioru koricowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu — jezeli byty

zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.7. ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczania iptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami
robot zawierajg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622
220.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z pdin.
zmianami).

«» Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r.
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z pdin. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie szczegétowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z pézn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz. U. nr.... 2 22.04.1998 r.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pézn. zmianami).
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