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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
a) Nazwa nadana zamówieniu  
 

Przebudowa pomieszczeń w celu wykonania toalety ogólnodostępnej przystosowanej 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze stanowiskiem przewijania dzieci, usytuowanej 
w parterze budynku biurowego stanowiącego siedzibę PEC Sp. z o.o. 
 

b) Przedmiot i zakres robót  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący w swym zakresie: 
- wykonanie toalety ogólnodostępnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych 
Obiekt objęty niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym zlokalizowany jest na działce nr 8 
położonej w obrębie nr 5 przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie. 
 

Planowany zakres robót zawiera się w obrysie istniejącego obiektu dydaktycznego, 
nie obejmuje wykonania nowych przyłączy i instalacji zewnętrznych, a zapotrzebowanie 
na poszczególne media jest adekwatne do podpisanych umów z dysponentami sieci. 
 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych  
 

Pracami towarzyszącymi są wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne 
do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, 
a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.  
Do robót towarzyszących należy między innymi zaliczyć:  

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. np. zapewnienie niezbędnych środków 
i narzędzi do montażu itp.  

- dostawa rusztowań jest częścią składową tej oferty i powinna być zapewniona przez 
Wykonawcę (w tym rusztowania pomocnicze do 2m wysokości, rusztowania przesuwne, 
platformy załadowcze itp.),  

- zabezpieczenie montowanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe 
mycie i czyszczenie.  

- rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza, itp.  
 

d) Informacje o terenie budowy 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane 
z robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować Kierownika Kontraktu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za:  

- stan placu budowy oraz montowanych elementów i wykonywanych robót, od dnia 
przejęcia placu budowy, aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego,  

- zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 
temperatur - obciąża wykonawcę.  

- okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się 
na okres rękojmi,  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 

 

Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi 
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym, 
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dziennik budowy, kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń 
uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji, księgę obmiaru robót 
oraz dokumentację techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne 
dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, 
w formie określonej kontraktem.  
 

Zabezpieczenie placu budowy.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem 
Kontraktu. Umieści tablicę informacyjną, której treść i forma będzie zgodna z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, 
pracowników, społeczności i innych.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Inżynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
elementów i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
ażeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i za ich 
uszkodzenie lub zniszczenie zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  

 

Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się 
na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi. 
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Wykonawca uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji projektowanych przyłączy 
uzbrojenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić władze lokalne 
lub właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i władze lokalne 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania 
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych 
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Dokumentacja odwoławcza.  
Do urządzenia placu budowy należy wykorzystać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.  

 

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 
KODY PODSTAWOWE 
45100000-8 Prace dot. przygotowania placu budowy 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45223000-6 Konstrukcje 
45320000-6 Prace izolacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
KODY UZUPEŁNIAJĄCE 
45223200-8 Prace konstrukcyjne 

45262210-6 Prace murarskie i murowe 
45410000-4 Prace tynkarskie 
45262521-9 Prace okładzinowe 
45421146-9 Instalacja podwieszanych sufitów 
45442100-8 Prace malarskie 
45431200-9 Prace dot. kładzenia glazury 
45431100-8 Prace dot. kładzenia terakoty 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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f) Określenia podstawowe 
Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym 
oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot 
Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą 
przez Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
1.  Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  
2.  Wykonawca – osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.1. 
oraz prawnych następców tej osoby. 

3.  Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 
2006) – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6   73-110 Stargard.  

4.  Inżynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego 
do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie 
potrzeby przez Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji 
umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisów zawartych w Kontrakcie.  

5.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny 
wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.  

6.  Plac budowy – teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem 
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania 
wymienionego w p.1.1.  

7.  Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.  

8.  Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120 poz. 1126).  

9.  Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 
aktualny wpis do Izby zawodowej.  

10. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

11. Komisja odbiorowa – osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba 
bądź osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.  

12. Budowa, roboty budowlane, budynek – budowa, budynek, roboty budowlane określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane.  

13. Personel Wykonawcy – przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników 
i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

14. Personel Zamawiającego – Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, 
robotnicy i inni pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny 
personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy 
i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego.  
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g) Dokumenty budowy 
 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w kontrakcie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem 
na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną 
opracowaną w następującym zakresie:  

- projekt budowlany i wykonawczy  
- przedmiary robót  
 

Dokumentacja powykonawcza.  
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego 
i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie 
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.  
 

Dziennik budowy.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg tych robót,  
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania się. Decyzje Kierownika Kontraktu 
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
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Rejestr obmiarów.  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
 

Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika 
Kontraktu.  
 

Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę,  
- plan BIOZ,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi 

z inwestycją,  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane,  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót,  
- protokoły z narad,  
-  korespondencję na budowie 

Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REZALIZACJI 
ROBÓT. 

 

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów  

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich 
materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. 
Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi 
jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać Świadectwa 
i Aprobaty Techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy nieodpłatnego, próbnego wykonania typowej 
części konstrukcji lub jej elementów o powierzchni do 2m2 przed jej wyprodukowaniem celem 
oceny pod kątem prawidłowości wykonania. Ilość i usytuowanie próbnych elementów 
konstrukcji ustala Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać 
podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował 
inne rozwiązanie techniczne niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać 
wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i być, co najmniej równorzędne.  
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji -powinny zostać zgłoszone 
przed podpisaniem Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą uznane, nie będą 
mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki oraz szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca wydobywania tych materiałów, 
odpowiednimi świadectwami badań do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy 
materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inżyniera Kontraktu 
lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  
W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawdzania i badania 
materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają 
wymagania STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź 
złożenia w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu materiałów nieodpowiadających 
wymaganiom STWIO. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.  
Wykonawca może pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych. Wykonawca odpowiada 
za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to również źródła wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła pozyskania materiałów. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi 
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 
w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów 
w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań Kontraktu.  
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Inspekcja u producenta.  
Producenci mogą być okresowo kontrolowani przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Próbki materiałów 
mogą być pobierane przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inżyniera Kontraktu, będą 
zapewnione następujące warunki:  

-  wykonawca oraz producent zapewnią osobie kontrolującej współpracę i pomoc w trakcie 
prowadzenia inspekcji,  

-  zamawiający oraz jego personel będą mieli wolny dostęp w do tych części wytwórni 
producenta, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.  
 

Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera 
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
z Inżynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez 
Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 
nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę 
od Inżyniera Kontraktu, a następnie stosowne zezwolenia od właściciela terenu i przedłoży 
je Inżynierowi Kontraktu.  

 

Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 
i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia 
stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany 
bez zgody Inżyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, 
Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na podjęcie decyzji.  

 

Atesty materiałów.  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu 
(gdy jest on wymagany), raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana 
ich na żądanie właściwych organów nadzoru budowlanego.  
O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie 
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B” 
z towarzyszącą informacją.  
Sposób oznakowania CE lub „B” określają kolejno: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym.  
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  
Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli 
Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nic zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne 
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 

b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  
 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego 
w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (dźwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, 
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany 
w zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu 
dokumenty, potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków 
zawartych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do prowadzenia prac.  

 

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót 
oraz bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami 
Inżyniera Kontraktu, z terminem zakończenia określonym w Kontrakcie. Przy ruchu 
na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie, czystości pojazdu i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu 
zostaną usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy 
do placu budowy na koszt własny. 

 

d) Kontrola, badania i odbiory robót  
 

Procedura odbioru robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), 
które pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia 
do użytku nowych materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych 
dla odbioru robót zanikających, częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru 
robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów 
kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych 
w odpowiednich pozycjach STWIO.  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu  
-odbiorowi ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają 
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Kontraktu. Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy Zgłoszenie 
uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy 
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  
 

Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inżyniera 
Kontraktu. 
Inżynier Kontraktu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń i sprzętu 
badawczego. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji zgodności 
i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Należy szczególnie zwrócić uwagę, 
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by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie 
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 
zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  

 

Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji 
odbiorowej lub inspektora nadzoru w zależności od kompetencji.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych 
lub pomiarów i badań na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 
2 dni od daty zgłoszenia.  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych 
elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie poprawności zlokalizowania poszczególnych elementów zabawowych 
i sportowych wraz z ogrodzeniem, 

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 
gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp.  

- sprawdzenie ciągłości warstw izolacji przeciwwilgociowej.  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół.  
 

Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  
Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. 
Z odbioru częściowego i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który 
po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie 
komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy 
oraz właściwy kierownik robót.  
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy 
i właściwego inspektora nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego 
lub procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu (harmonogramu rzeczowo 
finansowego), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą rozliczenia robót 
w zależności od postanowień kontraktu.  

 

Odbiór końcowy.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWIO.  
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktu. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

 

Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)  
-   dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów  
-  geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (robocza 

z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji)  
-  protokoły badań i pomiarów kontrolnych  
-  uzgodnione receptury i technologie  
-  atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
-  inne wymagane Kontraktem  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
 

Odbiór końcowy obejmuje:  
-  sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin,  
-  sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów,  
-  wymiarów elementów i ich części składowych,  
-  sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach 

i płaszczyznach,  
-  sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.  

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, 
muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich 
przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu.  

 

Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  

-  sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
-  sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają 

parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty gwarancyjne 
oraz certyfikaty i instrukcje obsługi,  

-  ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
-  ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.  

 

Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
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Postępowanie w przypadku niezgodności.  
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót dokumentacją wykonawczą, 
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa 
odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie 
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady 
nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu 
możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:  

-  ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1, 
-  wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
-  okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio 

związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
-  zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 

10% wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji. 
e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących 

oraz dodatkowych  
Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót 
budowlanych określonych w poszczególnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiązującymi 
cennikami (katalogami). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
i zgodnej z wyceną ofertową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg wskazań Zamawiającego.  
Obmiary będą przeprowadzone odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały. 
Wymiary powierzchni lub objętości złożonych, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do terminów 
płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę.  
Obmiary będą podstawą określenia stopnia zaawansowania robót i rozliczenia należności 
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej.  
Rozliczenie robót dodatkowych.  
Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w STWIO i dokumentacji projektowej.  
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowią 
przedmiotu odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. 
Rozliczenie robót i prac zawarta jest w zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia 
i następować będzie pośrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych 
w kontrakcie.  
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3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 
.1. Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących robót: 
- rozbiórki sufitów podwieszanych, 
- demontażu urządzeń sanitarnych i elementów instalacji wewnętrznych, 
- rozbiórka posadzek z płytek terakotowych, 
- rozbiórki murowanych ścian działowych 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane oraz w zgodzie ze sztuką budowlaną i przepisami. 
 

2. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 

3. TRANSPORT. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie robót ziemnych jak i poza nimi. 
Środki transportowe poruszające się po drogach i poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
a w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy odpowiednio przygotować miejsce wokół 
rozbieranych elementów. 
Ogrodzenie miejsca rozbiórki powinno być szczelne i uniemożliwiające wejście osób 
postronnych. 
Miejsce wokół rozbieranych elementów należy zaopatrzyć w odpowiednie tablice 
ostrzegawcze. 
Miejsce rozbiórki należy zaopatrzyć w narzędzia oraz sprzęt do odspajania i usuwania 
materiałów z rozbiórki a pracowników w odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne. 
Pracowników zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować ich o bezpiecznym sposobie 
jej wykonania. 
Na placu rozbiórkowym należy wyznaczyć miejsce na czasowe składowanie rozebranych 
materiałów. 
Ze względów bezpieczeństwa, prace rozbiórkowe należy wykonywać etapami. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz 
porządkowych danych powinien zawierać: 
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a) kolejność i sposób wykonywania robót, 
b) protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, 

na których mają się znajdować robotnicy w czasie rozbiórki, bądź na których mają opierać 
się drabiny lub inne urządzenia pomocnicze, mają dostateczną do tego wytrzymałość, 

c) opis środków zabezpieczających, użytych przy rozbiórce, 
d) datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczące okresowego 
i doraźnego badania tych urządzeń, 

e) opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg 
oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi pracujących przy rozbiórce. 

Wykonawca prowadzący roboty rozbiórkowe powinien zatrudniać uprawnionego kierownika 
robót o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracowników dobrze obeznanych z tego 
rodzaju robotami. 
 

6. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 4,04 „Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
budynków i budowli” 
Jednostką obmiarową jest: 
Ściany działowe – m2 

Posadzki – m2 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne 
zgłoszenie robót do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika 
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
9.1.  Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
DZ.U. nr 75/2002 – „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie „ 
PN – 86/B – 02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN – 74/B – 04452 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN – 68/B – 06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych „Budownictwo 
ogólne” Tom I 
 

9.2  Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r. 
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4. ROBOTY MUROWE 
1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych lub silikatowych. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót murowych i obejmują: 

a) wykonanie ścian działowych z cegły pełnej, bloczków silikatowych 
b) poszerzenie otworu drzwiowego z przesklepieniem, 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo Budowlane. 

- Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektowo – kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji 
lub powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym 
sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 

- Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń 
i kurzu. Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem zwilżyć wodą. 

- Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin 
oraz zachowaniem poziomu i pionu. 

- Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica 
poziomu poszczególnych części muru w trakcie wykonywania budynku nie może 
przekraczać 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloczków i pustaków, przy czym 
w miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawić strzępia 
zazębione końcowe. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastosowania większej 
różnicy poziomów niż podano wyżej, należy zostawić strzępia uciekające lub stosować 
przerwy dylatacyjne. 

- Kotwy, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie 
cementowej. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1 Cegły ceramiczne: 
Muszą spełniać wymogi PN-73/B-12011. W projekcie zastosowano cegłę klasy 15 (wartość 
liczbowa klasy odpowiada orientacyjnie wytrzymałości cegły na ściskanie w MPa). 
Powierzchnie boczne elementów ceramicznych powinny być rowkowane równolegle do osi 
otworów w celu zwiększenia przyczepności zaprawy (dopuszcza się pozostawienie jednej 
powierzchni nierowkowanej). W zakresie cech zewnętrznych elementy te powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć kształt prostopadłościanu o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły nie mogą przekraczać +5mm i -8mm 

na długości, ±5mm na szerokości i ±5mm na grubości , 
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- wady i uszkodzenia elementów ceram. nie mogą przekraczać wielkości i liczb 
podanych w PN-73/B-12011. 

 

Nasiąkliwość ciężarowa dla elementów ceramicznych poszczególnych klas powinna wynosić 
nie więcej niż: 
- dla klasy 15 i 10 – 20% 
- dla klasy 7,5 – 22% 
- dla klasy 5 – nie określa się 
Elementy te powinny być cechowane znakiem wytwórni. Cegły nie odporne na działanie 
mrozu powinny być przez wytwórcę oznaczone przez skropienie w stosie żółtą farbą 
niezmywalną a ich dostawa uzgodniona z odbiorcą. Niedopuszczalne jest stosowanie cegieł 
nieodpornych na mróz do murowania ścian zewnętrznych. Producent powinien wykazać się 
posiadaniem odpowiednich certyfikatów zgodności z PN i aprobat technicznych ITB. 

 

2.1.1 Transport i składowanie. 
Cegły oraz pustaki ceram. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Cegły 
powinny być układane na środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej 
liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca między ściankami 
środka transportowego a załadowanym stosem cegieł powinny być wypełnione materiałem 
wyściółkowym (słoma, siano itp.). Na placu składowym cegłę ustawia się w stosy (słupy) 
po około 200szt. 

 

2.2 Bloczki betonowe lub silikatowe. 
Projekt zakłada dopuszcza wykonanie ścianek działowych z bloczków silikatowych kl. 15. 
Bloczki nie mogą wykazywać pęknięć i rys poziomych i pionowych widocznych gołym okiem. 
Barwa elementów powinna być jednolita. Elementy (mniej więcej co 20 element) powinny 
być ocechowane na bocznej powierzchni. Producent powinien wykazać się posiadaniem 
odpowiednich certyfikatów zgodności z PN i aprobat technicznych ITB 

 

2.2.1 Transport i składowanie. 
Bloczki betonowe lub silikatowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Elementy przewożone luzem powinny być układane szczelnie jeden obok drugiego 
w jednakowej liczbie warstw. Wolne przestrzenie między załadowanym stosem a ściankami 
środka transportowego powinny być wypełnione pojedynczymi elementami lub innym 
materiałem w celu zapobieżenia przesuwaniu się ładunku w czasie przewożenia. Bloczki 
mogą być również dostarczane z wytwórni w pakietach, tj. spięte bednarką po kilkanaście 
sztuk. 

 

2.3 Spoiwa. 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. 

 

2.4 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 
dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód morskich, 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nieodpowiadających 
w/w warunkom. 

 

3.SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych niniejszą ST winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakości robót. 
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4. WYKONANIE ROBÓT. 
4.1 Mury z cegły. 

- do wykonania murów z cegły należy stosować zaprawy cementowo – wapienne marek 
dostosowanych do przeznaczenia wykonywanych murów, lecz nie mniejszej niż 1,5. 
Zalecane marki zaprawy podano w tabelach poniżej. Zaprawy stosowane do murowania 
powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka 
pomiarowego 6÷8cm. 

 

Zalecane marki zaprawy w zależności od wilgotności pomieszczenia i rodzaju muru. 
 

rodzaj konstrukcji murowej 
mury kondygnacji nadziemnych 

z pomieszczeniami o wilgotności względnej 
 

mury i filary 
< 75% > 75% 

z cegieł wypalanych z gliny  
0,8÷5 

 
1,5÷8 

 
3÷8 

 
Zalecane marki zaprawy w zależności od klasy cegły. 

 
klasa cegły  

 
marka zaprawy 

5 0,8÷3 
7,5 1,5÷5 
10 1,5÷5 
15 3,0÷8 

 

Projekt budowlany w/w obiektu zakłada cegłę pełną klasy 15 na zaprawie klasy 10. 
- Grubość spoin poziomych w murze powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 

10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać: dla spoin poziomych 
+5 i -2mm, a dla spoin pionowych ±5mm. 

 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
- Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 

ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy 
w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

- Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

- W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone 
wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy 
przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby 
i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie 
z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 

- W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

- Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 

6 OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 01 „Konstrukcje murowe. 
Założenia szczegółowe” punkt 4.1., 4.2., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.12, 4.13., 4.14. – 4.21., 4.24. – 
4.26. 
Jednostką obmiarową jest: 

- Dla ścian – m2, 
- Dla belek stalowych – kg, 
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7 ODBIÓR ROBÓT. 
7.1 Podstawa odbioru robót murowych. 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

przez producentów, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 

te nie były odnotowane w dzienniku robót, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez budowę 

(np. w odniesieniu do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów) 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki. 

 

7.2 Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz silikatowych. 
- Mury z cegły i pustaków ceramicznych i silikatowych powinny być wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych 
warunków technicznych wykonania robót. 

- Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i 
silikatowych powinny odpowiadać wymaganiom określonych w tablicy. 
 

 
 
 
Lp. 

 
 
 

rodzaje odchyłek 

dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

z cegły i pustaków ceramicznych z drobnowymiaro-
wych elementów z 

betonu 
komórkowego 

mury  
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

1 2 3 4 5 

1 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
- na długości 1m 
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 

10 

 
6 
20 

 
4 
- 

2 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- na wysokości 1m 
- na wysokości 1 kondygnacji 
- na całej wysokości ściany 

 
3 
6 

20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 

15 

3 odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 
- na długości 1m 
- na całej długości muru 

 
 

1 
15 

 
 

2 
30 

 
 

2 
30 

4 odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: 
- na długości 1m 
- na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

 
 

2 
20 

 
 

- 
- 

5 odchylenia przecinających się powierzchni muru od 
kąta przewidzianego w projekcie (zwykle 90): 
- na długości 1m 
- na całej długości ściany 

 
 

3 
- 

 
 

6 
- 

 
 

10 
30 

6 odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:  
 
 

±10 

do 100cm szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

powyżej 100cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 

- Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. 

- Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzić pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 
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zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
oraz z odnośnymi normami. Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, 
a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed 
ich wbudowaniem. 

 

7.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych. 
Niezależnie od zasad odbioru podanych w ST dotyczącej montażu stolarki drzwiowej: 
- odchylenie od pionu lub od poziomu dla ościeżnic drzwiowych nie powinno być większe 

niż 2mm na 1m i nie więcej niż 3mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy, 
- największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 

większe niż 2mm. 
 

7.4 Ocena wyników badań po odbiorze. 
W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszą ST należy 
ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszej ST 
zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów 
i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do 
odbioru. 

 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu objętego niniejszą specyfikacją. 
 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-03002 Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN 68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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5. TYNKI WEWNĘTRZNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych, mających cel ochronny i dekoracyjny.  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
okładzin wykonanych na powierzchni podłoża (ścianach) i obejmują: 

a) przygotowanie podłoża, 
b) przygotowanie zapraw tynkarskich, 
c) wykonanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
1.5.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile są wstawiane 
w nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli 
wbudowanych po wykonaniu tynku. 
1.5.2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4 do 6 miesięcy po zakończeniu robót 
stanu surowego. 
1.5.3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych 
temperatur” ITB, Warszawa 1988. 
1.5.4. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowo – wapienne powinny 
być w trakcie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
1.5.5. Roboty tynkowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 
i PN-65/B-10101. 

 

2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Spoiwa 
2.1.1. Cement i wapno powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 
2.1.1.1. Transport i składowanie. 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu 
i jego jakość określona atestem – musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 
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a) cement luzem – w magazynach specjalnych, 
b) cement workowy – w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w 
magazynach zamkniętych. 
Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-
6731-08. 
2.1.2. Glina stosowana do tynków powinna zawierać 5-20% piasku, nie powinna zaś mieć 
obcych zanieczyszczeń. Powinna ona po ukopaniu leżakować przez okres zimowy w hałdzie 
na otwartym powietrzu. Glinę należy co najmniej 24 godziny wcześniej rozrobić wodą 
do konsystencji ciekłej, a przed dodaniem do zaprawy usunąć nadmiar wody i dodawać 
w postaci zawiesiny (o konsystencji gęstej śmietany). Można również dodawać glinę 
w postaci proszku. 
2.1.2.1. Transport i składowanie. 
Glina powinna pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie gliny i jej jakość – określona 
w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu 
przez Kierownika Budowy.  
Glinę należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. W/w zasad należy przestrzegać 
przy załadunku i wyładunku. 
Glinę należy przechowywać w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 
2.2. Piasek i woda. 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25÷0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5÷1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0mm, 
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych 

o średnicy poniżej 0,05mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o oczkach 0,5mm. 
2.2.1.1. Transport i składowanie. 
Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość – 
określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega 
zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.  
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 
rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, 
gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających 
je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 
2.2.4. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej 
na wodę do celów budowlanych. 

 

Tablica 1. Wymagania ogólne. 
 Wymagania Metoda badań 
Barwa powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  
Zapach woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego wg PN-B-32250 
Zawiesina woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków  
PH, nie mniej niż 4  
 

2.2.4.1. Transport i składowanie. 
Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania. 



Zlecenie nr 14/2023 

 -  - 

 29

 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków w budynku winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość 
robót. 

 

4. TRANSPORT. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

- dla spoiw w punkcie 2.1.1.1. i 2.1.2.1. 
- dla piasku w punkcie 2.2.1.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie podłoża. 
5.1.1. Podłoże z elementów ceramicznych. 

- W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 
10÷15mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy 
je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające 
należytą przyczepność tynku do podłoża. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

- W przypadku zastosowania w murze cegły rozbiórkowej należy wykuć cegły 
przesiąknięte sadzą z przewodów dymowych i uzupełnić mur cegłami nowymi. 
Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 

5.1.2. Podłoże z monolitycznych betonów kruszywowych. 
- Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 
- Gładkie powierzchnie betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, 

a następnie oczyścić je z kurzu i pyłu. W przypadku tynków gipsowych z gotowych 
mieszanek, producent zwykle posiada w swoim asortymencie odpowiednie środki 
chemiczne poprawiające przyczepność podłoży betonowych. 

- Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany wyżej nawet w przypadku 
stosowania desek niestruganych jako szalunku. 

- Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów 
smarów. Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. 
Niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą. 
 

5.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich. 
5.2.1. Zaprawa cementowo – wapienna. 
Dla zapraw cementowo – wapiennych do wykonania tynków wewnętrznych można stosować 
następujące proporcje cement marki 35: ciasto wapienne: piasek 
1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10. 
Sposób przygotowania zaprawy jest następujący:  
a) mieszać składniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek) aż do uzyskania 

jednolitej mieszaniny 
b) dodać wodę i mieszać do uzyskania jednorodnej masy. 

W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je mieszać na sucho z cementem, 
przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku dodatków 
ciekłych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego, należy je rozprowadzić 
w wodzie, przed dodaniem do składników sypkich. 
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Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejność wykonywania 
czynności pozostaje taka sama jak przy przygotowywaniu ręcznym (j/w), tylko 
przy użyciu mieszarki. 

 

5.3. Wykonanie tynków. 
5.3.1. Tynki cementowo – wapienne. 
5.3.1.1. Wykonanie ręczne tynków dwuwarstwowych. 

-  Do wyznaczenia powierzchni tynku używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija 
się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła tych gwoździ wykonuje się 
placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździa. Następnie między 
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. 
pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównywaniu warstwy tynku. 
Dużym ułatwieniem jest zastosowanie zamiast pasów listew drewnianych 
lub stalowych. 

- Tynki dwuwarstwowe powinny być wykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj 
obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany 
i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat. II) lub na gładko (tynk kat. III). Marka zaprawy 
na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 

- Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszywowych należy wykonywać 
z zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej 1:1), o grubości nie przekraczającej 3÷4mm 
na ścianach i 4mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej 
lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12cm zanurzenia stożka. 

- Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki 
i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15mm, a gęstość 
zaprawy nie powinna przekraczać 9cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównuje się 
za pomocą pac w kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, na słupach itp. – 
specjalnymi wzornikami. Narzut zaciera się na gotowo packą drewnianą. 

5.3.1.2. Wykonanie mechaniczne tynków zwykłych. 
- Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym 

i przygotowanym podłożu jest następująca: 
a) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
b) mechaniczne wykonanie obrzutki, 
c) mechaniczne wykonanie narzutów, 
d) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
e) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

- Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu 
na budowę nowej partii składników lub przy zmianie wilgotności dostarczonych 
składników. 

- Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego 
składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. 

- Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed 
rozpoczęciem tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka 
wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy. 

- Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo – posuwistym, 
zachowując optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, 
a mianowicie: 
a) nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11÷12mm ok. 40cm, 

przy średnicy dyszy 13÷14mm ok. 30cm, 
b) nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11÷12mm ok. 20cm, przy średnicy 

dyszy 13÷14mm ok. 18cm. 
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- Narzut należy ściągać pacą drewnianą. 
- Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, 

przy czym przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie 
wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu 
powinna wynosić 2mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Kontrola jakości podłoża. 
LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA STANU PODŁOŻA POD TYNK 

cecha 
 

metoda kontroli wynik kontroli środki zaradcze 

wilgotność wygląd ciemny kolor odczekać aż podłoże odpowiednio 
wyschnie*) próba ścierania odczucie wilgoci 

próba zwilżania powolne wchłanianie 
wilgoci lub jej brak 

równość podłoża sprawdzanie przy 
pomocy łaty 

nierówności wyrównać jeżeli powyżej 
dopuszczalnych**) 

przywierające ciała 
obce, kurz, 
zabrudzenia 

wygląd różnica w kolorze oczyszczenie przy pomocy kielni, 
szczotki, miotły itp., względnie wody i 
pozost. do wyschnięcia 

próba ścierania kurzenie się 

luźne i zwietrzałe 
części podłoża 

próba drapania 
(skrobania) 

odłupywanie się części 
podłoża 

dokładne usunięcie zanieczyszczeń 
przy pomocy szpachli, szczotki 
stalowej, miotły próba ścierania piaszczenie się 

resztki oleju 
szalunkowego 
względnie środków 
antyadhezyjnych 

próba zwilżania woda nie wsiąka (tworzy 
krople) 

oczyszczenie przy pomocy pary 
wodnej z dodatkiem środków, zmycie 
czystą wodą i pozostawienie do 
wyschnięcia lub zast. środków 
specjalistycznych 

światło ultrafioletowe fluorescencyjne świecenie 

słaba chłonność 
podłoża betonowego 
bez środków 
antyadhezyjnych 

wygląd powierzchnia błyszcząca w przypadku tynków zawierających 
gips: zastosować mostek 
zwiększający przyczepność***) 

w przypadku tynków cem.-wap.: 
zastosować środek zwiększający 
przyczepność 

próba ścierania powierzchnia gładka 

próba zwilżania beton nie zmienia koloru z 
jasnego na ciemny, nie 
wchłania kropelki wody 

silna chłonność 
pozostałych podłoży 
tynkarskich (nie beton) 

próba zwilżenia bardzo szybko zmienia 
kolor z jasnego na ciemny 

obrzutka wstępna, środek 
wyrównujący chłonność 

złuszczenie i 
powierzchniowe 
odspojenie betonu 

próba drapania 
(skrobania) 

odrywanie się, łuszczenie szczotkowanie szczotką stalową, 
piaskowanie, szlifowanie 

próba zwilżania niska chłonność podłoża, 
w zarysowaniach 
przebarwienie (mocne 
wchłanianie wody) 

wykwity wygląd wykwity solne szczotkowanie na sucho, o ile to 
konieczne naniesienie mostka 
adhezyjnego, wzgl. innego środka 
zwiększającego przyczepność 

temperatura: 
1)powietrza w 
pomieszczeniu 
2)podłoża 

pomiar: 
1)termometr 
2)termometr do 
mierzenia temp. podłoża 

poniżej +5ºC ogrzewanie i wietrzenie 
pomieszczenia i dostateczne 
nagrzanie podłoża 

*)Wymagany ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy 
wilgotnościomierza elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera się 
z głębokości 2÷4cm. 

**)Dopuszczalne odchyłki podano w normach:  
PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-10024, PN-70/B-10026. 
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***)Mostki przyczepnościowe dla tynków zawierających gips nie nadają się pod tynki 
cementowo – wapienne. 

 

6.2. Wykonanie robót okładzinowych powinno odpowiadać „Warunkom technicznym 
wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych”. Arkady, Warszawa 1990 
oraz odpowiednim normom. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 

tynków zwykłych wewnętrznych (cementowo – wapiennych i gipsowych) podaje 
poniższa tabela: 
 

Wymagania dla tynków zgodnie z tabelą nr 5  PN-70/B-10100 
kategoria 

tynku 
odchylenia 

powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie od linii 
prostej 

odchylenie powierzchnii krawędzi od kierunku odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 

pionowego poziomego 

 
 
 

III 

nie większe niż 
3mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

nie większe niż 2mm na 
1m  i ogółem nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniu do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

nie większe niż 3mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
6mm na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki 

itp.) 

nie większe niż 
3mm na 1m 

 
 
 

IV 

nie większe niż 
2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

nie większe niż 1,5mm na 
1m  i ogółem nie więcej niż 
3mm w pomieszczeniu do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3mm na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki 

itp.) 

nie większe niż 
2mm na 1m 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 08 „Tynki, sztablatury 
i okładziny wewnętrzne. Założenia szczegółowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6. 
Jednostką obmiarową jest: 

- zaprawy     – m3 

- powierzchni tynkowanych  – m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstawą do odbioru technicznego jest: 

- badanie podłoży, 
- badanie materiałów tynkarskich i pomocniczych, 
- badanie technicznej prawidłowości wykonania robót. 

Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju, należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
odbioru podanymi dla tych robót budowlanych.  
Badanie materiałów tynkarskich i pomocniczych należy przeprowadzić pośrednio 
na  podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. 

 

8.2. Odbiór podłoża. 
- Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowane wg zaleceń zawartych w punkcie 5.1. 
niniejszego opracowania. 

- Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże 
przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.3. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie. 



Zlecenie nr 14/2023 

 -  - 

 33

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi należy oceniać wg tabeli podanej 
w punkcie 6.2. niniejszego opracowania. 

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

- Widoczne miejscowe nierówności tynków: 
- doborowych i wypalanych – niedopuszczalne, 
- pospolitych – dopuszczalne o szerokości 1 głębokości 1mm i długości do 50mm 

w liczbie 3 nierówności na 10m2 tynku. 
- Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie 

niezagęszczonych cząstek wapna (często gliny) są dla tynków pocienionych, pospolitych, 
doborowych i wypalanych – niedopuszczalne. 

- Pęknięcia na powierzchni tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – 
niedopuszczalne. 

- Dla wszystkich odmian tynku są niedopuszczalne następujące wady: wykwity w postaci 
nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, 
pleśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

- Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 
powinna wynosić dla tynków cementowo – wapiennych 0,025 MPa,  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

-Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 

-PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
-PN-B-10106:XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 
-PN-B-10109:XI 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
-PN-B-19701 Cementy powszechnego użytku. 
-PN 90/B-30020 Wapno. 
-PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
-PN-ISO 3443-1:XII 1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 

i określenia. 
-Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 

materiału okładzinowego. 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne”. 
 

10.2. Materiały pomocnicze. 
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 
-„Wytyczne obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich”. Wydanie 

pierwsze 09.2000. BAUMIT Sp. z o.o., Górażdże Mix Sp. z o.o., Knauf Warszawa 
Sp. z o.o. 
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6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – SUFITY PODWIESZANE G-K 
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru sufitu podwieszanego z płyt gipsowo – kartonowych. 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują wykonanie 
sufitu podwieszonego z płyt gipsowo – kartonowych. 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo – 
kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności 
zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót 
wydaje inspektor nadzoru. 
Materiały używane do suchej zabudowy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
omówionym w punkcie 2. 
 

2.  MATERIAŁY. 
2.1.  Płyta gipsowo-kartonowa - produkt składający się z rdzenia gipsowego osłoniętego 
ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską 
i prostokątną płytę. Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania 
określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości. 
Krawędzie podłużne, z nadrukowana miarka, pokryte kartonem są spłaszczone. Powierzchnie 
kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń 
może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości: 

 Typ A - płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć dekoracje. 

 Typ H2 (płyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody) – 
płyta gipsowo-kartonowa z licem koloru zielonego, na które można nałożyć dekoracje. 
Typ płyty zawierający dodatki służące do zmniejszenia stopnia wchłaniania wody. Mogą 
one nadawać się do zastosowań specjalnych, gdzie wymagane są własności 
zmniejszonego wchłaniania wody w celu poprawienia własności użytkowych płyty. 

2.1.1. Transport i składowanie. 
Płyty gipsowo-kartonowe, zwłaszcza o dużych powierzchniach, powinny być należycie 
transportowane i składowane. Przy składowaniu płyty przenosi się w pozycji pionowej i układa 
w stosy. Należy uważać, aby krawędzie i narożniki nie uległy uszkodzeniu. Płyty gipsowo-
kartonowe powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i nie narażonych na wpływy 
wilgoci. Płyty układa się na równym podłożu w stosy składające się tylko z płyt jednakowego 
rodzaju, grubości i wielkości. Jeśli płyty muszą być składowane na wolnym powietrzu, może 
to trwać tylko przez krótki okres. Stosy powinny być wtedy starannie chronione przed 
deszczem. Podczas transportu i składowania płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać 
następujących zasad: 
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- płyty powinny być dostarczane na budowę w paletach lub w pakietach w pozycji 
„na płask”, spięte listwami równoległymi do krótszych krawędzi o rozstawie do 600mm 
i układane stronami licowymi do siebie;  

- na budowie płyty należy przechowywać w pozycji poziomej w stosach, na listwach 
rozstawionych co 600mm; stosy płyt powinny być chronione przed zawilgoceniem; 

2.2. Profile  CD oraz UD  
Profil CD – pionowy ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, zimnogięty 
o wymiarach 60/27 x 0,55mm. 
Profil UD – poziomy ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, zimnogięty 
o wymiarach 28/27 x 0,5mm. 
2.2.1  Transport i składowanie. 
Kształtowniki stalowe dostarczane na budowę powinny być spięte w pakiety, przy czym 
wysokość i szerokość pakietu nie powinna przekraczać 1m. 
2.3.  Materiały uzupełniające. 

- Wkręty TN, TD – blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowane. 
- Kołki rozporowe – łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania 

w zależności od rodzaju podłożu do którego będą stosowane. 
- Masa szpachlowa – konstrukcyjne masy szpachlowe do wykonywania połączeń między 

płytami gipsowo-kartonowymi. 
- Masa finiszowa – finiszowe masy szpachlowe wysychające do końcowego 

szpachlowania. 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych niniejszą ST winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakości robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Warunki transportu dla poszczególnych materiałów są określone w punkcie 2.  
Materiały, dla których nie opisano warunków transportu, nie wymaga się takowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Konstrukcja 
Konstrukcja nośna okładzin sufitowych składa się z profili stalowych zimnogiętych: nośnych 
CD60 i obwodowych UD30. Profile nośne CD60 powinny być mocowane do konstrukcji 
budynku uchwytami elastycznymi lub typu ES. Profile obwodowe UD30 powinny być 
mocowane do konstrukcji budynku stalowymi łącznikami mechanicznymi, w maksymalnym 
rozstawie 1000mm. Do mocowania profili CD60 należy stosować co najmniej 4 wkręty 
3,9x11mm. Łączenie lub przedłużanie profili CD60 wymaga stosowania łączników wzdłużnych 
do profili CD60.   
 

Maksymalne rozstawy profili i wieszaków zostały podane w tabeli poniżej. 
 

Poszycie z płyt 
gipsowo-

kartonowych 
Rigips 

Maksymalny rozstaw profili 
[mm] 

Maksymalny 
rozstaw 
profili 

głównych 
[mm] 

Maksymalny 
rozstaw 

wieszaków 
[mm] 

Izolacyjność 
akustyczna 

[dB] 
poprzecznie 
do długości 

płyty 

podłużnie 
po długości 

płyty 

Z obciążeniem dodatkowym ≤16 kg/m2 
Płyta gipsowo-

kartonowa 
typu  A lub H2  

1x12,5 mm 

500 400 1200 900 Rw 36 
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5.2 Montaż płyt gipsowo - kartonowych 
Poszycie powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5mm o spłaszczonej 
krawędzi, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość 
blachowkrętów TN powinna być większa o co najmniej 10mm od łącznej grubości 
mocowanych płyt. Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych 
nie więcej niż 400mm, dla zewnętrznych 150mm.  
Układ płyt powinien spełniać następujące warunki: 
-  styki poprzeczne płyt położonych w tej samej warstwie powinny być przesunięte względem 

siebie o co najmniej 400mm, 
-  styki poprzeczne i podłużne płyt położonych w sąsiednich warstwach powinny być 

przesunięte względem siebie o co najmniej 400mm. 
 

5.3 Prace wykończeniowe – szpachlowanie 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach 
poszycia oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie okładzin ściennych powinny być 
stosowane gipsowe masy szpachlowe.  
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być 
wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy 
taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna wklejana na krawędziach łączonych płyt 
gipsowo-kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo-kartonowych o krawędzi 
spłaszczonej oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać 
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o 
na wysokości około 2/3 grubości płyty (9-10mm dla płyty o gr. 12,5mm). Przed przystąpieniem 
do szpachlowania połączeń poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie 
oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie 
zwilżone. 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami g-k z zastosowaniem taśmy 
spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") 
wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu 
"przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych 
z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi 
może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki 
w strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni zabudowy stosowane 
są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby 
nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić 
we własnym zakresie badania makroskopowe. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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6.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 
- Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, okładziny sufitowe powinny być stosowane 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania 
okładziny wg pkt. 2. 

- Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, okładzina sufitowa może być 
stosowana w następującym zakresie (zależnie od grubości powłoki cynkowej 
na kształtownikach konstrukcji nośnej): 

o w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 7 µm (100 g/m2) – w pomieszczeniach 
suchych o wilgotności względnej powietrza do 60%, 

o w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 19 µm (275 g/m2) - w pomieszczeniach 
zamkniętych o wilgotności względnej powietrza do 75%, okresowo (do 10h na dobę) 
do 85%. 

- Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, sufity wykonane 
z zastosowaniem płyt typu DF mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej powietrza do 70%, a w przypadku płyt typu DFH2 – w pomieszczeniach 
o okresowo (do 10 h na dobę) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. 

- Okładzina sufitowa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montażu opracowanej przez 
producenta. 

 

6.2. Wymagania odnośne konstrukcji - Okładzina sufitowa powinna mieć dylatacje w miejscu 
konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie większych niż 15m. 
 

6.3. Wymagania dotyczące własności estetycznych są następujące: 
- powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości 

widocznych z odległości 1m, 
- elementy mocujące i łączące nie powinny szpecić sufitu, 
- złącza elementów powinny być niewidoczne,  
- naroża sufitu i styki z ościeżnicami powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

odpowiednimi profilami, 
- odkryte styki okładzin sufitu oraz połączeń z sufitem lub podłogą powinny być proste 

i mieć jednakową szerokość — odchylenie wymiarów nie powinno być zauważalne 
z odległości ponad 1m. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 20 „Roboty z gipsu 
i prefabrykatów gipsowych. Założenia szczegółowe” punkt 4.1. - 4.4. 
Jednostką obmiarową jest: 
Dla sufitów – m2, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 

te nie były odnotowane w dzienniku robót, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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8.2. Odbiór robót zanikających  
Okładziny sufitowe powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi 
producenta. W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie 
wszystkich etapów prowadzonych robót. Odbiór okładzin sufitowych powinien zostać 
podzielony na 5 etapów prac zanikających.  
Odbiór montażu konstrukcji:  
 sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
 sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.  

 

Odbiór montażu izolacji: 
 sprawdzenie rodzaju wełny, 
 sprawdzenie dokładności ułożenia, 
 sprawdzenie poprawności ułożenia paraizolacji, 
 sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania). 

 

Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych: 

 sprawdzenie poprawności ułożenia płyt, 
 sprawdzenie prawidłowości przykręcania wkrętów. 

 

Odbiór szpachlowania połączeń: 
 sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie zastosowania taśm spoinowych, 
 sprawdzenie estetyki wykonania.  

 

Odbiór powierzchni - dokładność wykonania wg instrukcji ITB 417/2006. 
 

8.3. Ocena wyników badań po odbiorze. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszą ST należy ustalić, 
czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszej ST zagrażają 
bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji 
murowych. Ściany zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, 
rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu objętego niniejszą specyfikacją. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

 Klasyfikacja Ogniowa ITB NP-526.3.2/A/06/BW „Sufit podwieszony Rigips – 
konstrukcja samodzielna z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych Rigips RIGIMETR 
typ DF(GKF) lub DFH2(GKFI) grubości 3x12,5 mm” 

 Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips” 
 Katalog „Systemy Rigips” 
 Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 

2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE  

 PN-EN 520:2006 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.” 
 PN-EN 14195 – „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.” 
 PN-EN 13963:2008 – „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań.” 
 PN-EN 14566:2008 – „Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań.” 
10.2. Materiały pomocnicze. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 
„Poradnik - systemy ścian działowych” firmy Rigips  
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7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - OSADZANIE STOLARKI. 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wbudowania 
i odbioru stolarki budowlanej. 

 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1  Wyroby stolarki budowlanej. 
Projekt budowlany w/w obiektu zakłada wymianę drzwi w projektowanej toalecie 
 

2.1.2  Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich. 
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z: 

- postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

c) Dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów 
(skrzydeł i elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów 
ocenianej partii z wymiarami zawartymi: 
- w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej – w dokumentacji 

technicznej (stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne 
odchyłki podane w tabl. 2-1 i 2-2, 
 

Tablica 2-2. Dopuszczalne wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich. 
 
 
Miejsce luzów 

Wartość luzu i odchyłek [mm] 
Okien i drzwi 
balkonowych 
naświetli, 
okien 
przesuwnych 

drzwi wrót 
 
płytowych 

 
klepkowych 

 
deskowyc
h 

 
klepkowych 

 
deskowyc
h 

 
Luzy  

 
Między skrzydłami 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
10±4 

 
10±4 

Między skrzydłami 
a ościeżnicą 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
5 

 
5 

 
 



Zlecenie nr 14/2023 

 -  - 

 42

Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm]. 
 
Wymiary tolerowane 

 
Okien i drzwi 
balkonowych, 
naświetli 

drzwi  
Skrzy 
-deł 
z 
listew 

wrót 

pł
yt

o
w

yc
h

 

kl
e

p
ko

w
yc

h
 

de
sk

o
w

yc
h 

kl
e

p
ko

w
yc

h
 

K
le

pk
o

w
yc

h
 

oc
ie

p
lo

ny
ch

 
de

sk
o

w
yc

h 

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub krosna ±5 ±5 ±5 ±5  ±5 ±5 ±5 
Ościeżnica lub krosno w 
świetle 

Do 1m ±2 ±2 ±2 ±3 - - - - 
Powyżej 1m ±3 ±3 ±3 ±4 - ±8 ±6 ±8 

Różnica długości 
przeciwległych 
elementów ościeżnicy 
mierzona w świetle 

Do 1m 1 1 1 1 - - - - 

Powyżej 1m 2 2 2 2 - - - - 

Skrzydło we wrębie Szerokość do 
1m 

- ±1 ±2 ±2 ±8 - - - 

Powyżej 1m - ±2 ±3 ±3 - ±6 ±4 ±8 
Wysokość 
powyżej 1m 

- ±2 ±5 ±5 ±10 +10 
-5 

+10 
-5 

±8 

Różnica długości 
przekątnych skrzydeł we 
wrębie o wymiarach 

Do 1m 2 - - - - - - - 
1 do 2m 3 3 3 4 - - - - 
Powyżej 2m 3 4 4 5 - - - - 

Przekroje elementów Szer. do 50mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±3 ±2 ±2 ±2 

Powyżej 50mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±3 ±3 ±3 
Gr. do 40mm ±1 ±1 ±1 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2 
Powyżej 40mm ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3 

Grubość skrzydła - ±1 ±2 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2 
 

d) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych 
należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 
- jakości robót stolarskich z PN-88/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, 
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 
- oszklenia, 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 

e) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie 
mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. 

 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 
ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
 

5. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 – Stolarka. Założenia 
szczegółowe p.2.2., 2.5. 
Jednostką obmiarową jest: 
-Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe- m2 
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- Ościeżnice stalowe – szt. 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otykowaniem ościeży 
lub ścian. 
o Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń 

z murem. 
o Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe 

niż 3mm, a dwuskrzydłowych – 6mm. 
o Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać 

żadnych luzów.  
o Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać. 
o Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą 

a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek 
nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. 

o Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 
o Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, 
powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
8.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 

 DZ.U. nr 75/2002 – „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie „ 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
Budownictwo ogólne” Tom I 

 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 

8.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r. 
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8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
- OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ściennych okładzin wewnętrznych, na podłożu, mających cel ochronny i dekoracyjny, 
z materiałów w postaci płytek ceramicznych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
okładzin wykonanych na powierzchni podłoża (ścianach) i obejmują: 
a) warunki przystąpienia do wykonywania robót okładzinowych, 
b) zasady wykonania okładzin ceramicznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

 

2.1. Zaprawa. 
Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować, w zależności od rodzaju 
podłoża, miejsca zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementów 
okładzinowych, zaprawy cementowe, cementowo – wapienne oraz zaprawy polimerowo – 
cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy gipsowe i gipsowo – wapienne 
marki 0,3 można stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych i nie narażonych 
na zawilgocenie. Na dokładnie wyrównanym podłożu można stosować także odpowiednie 
kleje (np. klej lateksowy ekstra). Spoiwo do mocowania okładzin musi charakteryzować się 
elastycznością i odpornością na zawilgocenie. 
Wytrzymałość zaprawy stosowanej do mocowania okładzin powinna wynosić: 
- dla zapraw cementowych – 5÷8 MPa, 
- dla zapraw cementowo – wapiennych – 3÷5 MPa. 
Zaprawa powinna być wykonana zgodnie z zasadami ujętymi w PN-B-03002/99. 
2.1.1. Transport i składowanie. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi około 6÷12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 

2.2. Materiały okładzinowe ceramiczne. 
Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek i kształtek ceramicznych szkliwionych 
(glazura), płytek kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, płytek 
klinkierowych i płytek fajansowych.  
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Płytki ceramiczne szkliwione produkowane są z masy fajansowej z surowców naturalnych, 
a szkliwa bezołowiowe. Służą do licowania ścian wewnątrz budynków, tj. kuchniach, 
łazienkach, lokalach gastronomicznych, szpitalach itd. Nie można ich stosować 
w pomieszczeniach przy temperaturze poniżej 0oC.  
Płytki i kształtki ścienne szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą 
powierzchnię licową (pokrytą szkliwem), a stronę montażową – nieszkliwioną, żeberkowaną. 
Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%. 
Płytki te muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 87:1994. Powinny być oznaczone 
znakiem budowlanym i mieć jeden z następujących dokumentów dopuszczających 
do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację 
zgodności z PN-EN albo aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.  
Wzory i kolorystyka płytek wymagają akceptacji Inwestora. 
 

2.2.1. Transport i składowanie. 
Zwykle płytki sprzedawane są w paczkach zawierających 1-1,5m2; liczbę płytek oblicza się 
dla każdej ściany oddzielnie, a płytki, które mają być przycięte liczy się jako całe. Zaleca się 
kupić kafle z pewnym zapasem przy układaniu prostym ok. 10% więcej, przy układaniu w karo 
15-20% więcej. 
 

2.3. Elementy uzupełniające. 
Elementami uzupełniającymi są: plastikowe wkładki dystansowe lub listewki do zachowania 
jednolitej szerokości spoin oraz flizówki z PVC do wykańczania narożników wypukłych 
i wklęsłych. 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ceramicznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Warunki transportu materiałów są określone: 
 dla zaprawy w punkcie 2.1.1. 
 dla płytek ceramicznych w punkcie 2.2.1. 
Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych. 
Okładziny ceramiczne wewnątrz budynku można wykonywać po: 
a) wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie podłoża pod posadzki, osadzenie 

ościeżnic drzwiowych, szaf ściennych, okucie i dopasowanie stolarki itp., 
b) wykonaniu robót tynkowych na wszystkich powierzchniach i robót malarskich 

na powierzchniach ścian, na których nie będzie wykonana okładzina, 
c) wykonaniu robót instalacyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych 

i centralnego ogrzewania), z wyjątkiem tzw. białego montażu i założenia armatury 
oświetleniowej, 

d) wykonaniu robót podłogowych bez zamontowania listew przypodłogowych (tylko 
w przypadku wykładzin przyklejonych), z wyjątkiem wykładzin dywanowych. 

Okładziny wewnętrzne powinny być wykonane nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy, licząc 
od daty zakończenia budowy w stanie surowym. 
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK W ZALEŻNOŚCI 
OD RODZAJU ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA 

rodzaj 
zawilgocenia 

W1 W2 W3 W4 

przykłady korytarze, toalety, 
klatki schodowe 

w pom. mieszk.: 
kuchnie 

w zakładach: 
toalety 

w pom. mieszk.: 
natryski w umywalniach 

i łazienkach 

w zakładach: 
kuchnie, natryski, 

pralnie 

tynk cementowy nie są konieczne żadne prace przygotowawcze uszczelnienie 
powierzchni 

tynk cem.-wap brak przygotowań brak przygotowań alternatywne 
uszczelnienie pow. 

uszczelnienie 
powierzchni 

tynk gipsowy brak przygotowań*) gruntowanie 
powierzchni 

uszczelnienie 
powierzchni 

nie stosować tynków 
gipsowych 

*)Przestrzegać danych producenta kleju do płytek 
 

5.2. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą 
lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku). Przed położeniem płytek 
należy zagruntować tynk środkiem do gruntowania wgłębnego (szczególnie jeśli jest to tynk 
gipsowy). W przypadku obszaru narażonego na oddziaływanie wody rozpryskowej, 
np. za wanną lub natryskiem, powinien być zastosowany środek izolacyjny. W strefie 
narożników i styków należy zastosować taśmę uszczelniającą. 
 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury 
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe monolityczne lub montowane 
z elementów wielkopłytowych lub wielkoblokowych. Projekt budowlany w.w. obiektu zakłada 
wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na tynkach. Podłoże pod płytki musi być suche 
i wolne od pyłu. W przypadku tynków z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca 
się  żeby zawartość wilgoci w podłożu nie była większa niż 1% (wg zalecenia producenta 
tynków). 
 Powierzchnie o dość znacznych nierównościach, należy wyrównać zaprawą 
o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po uprzednim nakuciu podłoża, jego oczyszczeniu 
i zmoczeniu. Przy nierównościach podłoża do 3mm wystarczające jest nałożenie cienkiej 
warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie 
tynku pocienionego. 
 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2-3 godzin w wodzie czystej. 
Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich 
układu. 
 Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys 
okładziny, wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi 
elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Osadzenie 
elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 
16 do 20 godzin). Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35ºC, 
konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5MPa. 
 W celu umocowania płytek, na tylną żeberkowaną ich powierzchnię nakłada się taką 
samą zaprawę jak zaprawa podkładu i płytkę dociska się do podkładu. Dociśniętej płytki 
nie wolno przesuwać. Po ułożeniu całego rzędu płytek usuwa się nadmiar zaprawy 
i rozpoczyna układanie następnego rzędu, sprawdzając pionowość ustawienia krawędzi 
płytek. Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 
+5ºC. 
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 Spoiny powinny stanowić proste, ciągłe linie pionowe i poziome o szerokości nie większej 
niż 2mm. W celu zagwarantowania jednolitej szerokości spoin można stosować wkładki 
dystansowe lub listewki odpowiedniej grubości. 
 Dopasowywanie płytek ceramicznych w narożnikach i obrabianie potrzebnych otworów 
odbywa się przez docinanie płytek. Należy pamiętać, aby ostatni rząd i również naroże 
wypukłe były wykończone flizówkami z PCV. 
 Po upływie 5 do 7 dni od wykonania okładziny wypełnia się spoiny odpowiednio dobraną 
kolorystycznie zaprawą do fugowania, przygotowywaną zgodnie z zaleceniem producenta. 
 Na dokładnie wyrównanym podkładzie mogą być mocowane cienkie płytki ceramiczne 
za pomocą klejów. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny spełniać 
wymagania, co najmniej dla tynku dwuwarstwowego kat.III. Układanie płytek na kleju 
lateksowym extra rozpoczyna się od rozprowadzenia na podłożu szpachlą warstwy kleju 
grubości około 2mm, wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowym 1:1÷1:5. 
Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja się płytki w takiej samej kolejności jak przy 
układaniu na zaprawie. Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć o 10-15mm 
po powierzchni nałożonego kleju do pozycji, jaką zająć ma w układanej warstwie. 
Przesunięcie to nie powinno spowodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wykonanie 
fragmentu okładziny na nałożonej partii kleju powinno nastąpić w ciągu 15min. 
Po wykonaniu całej okładziny należy powierzchnie płytek dokładnie oczyścić z nadmiaru 
kleju lub plam. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Przy zakupie warto sprawdzić, 
czy płytki są rzeczywiście takiej jakości, jaką deklaruje producent; należy losowo wyjąć kafle 
z różnych kartonów i złożyć je stronami licowymi do siebie. Nie powinno być widocznych 
szczelin, zaś krawędzie powinny się pokrywać. 
 

6.2. Wykonanie robót okładzinowych powinno odpowiadać „Warunkom technicznym 
wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych”. Arkady, Warszawa 1990. 
 

6.3. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny. 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe 
od 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm 
na długości łaty dwumetrowej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 26 „Założenia szczegółowe”, 
punkt 4.16. 
Jednostką obmiarową jest: 

 płytek i kształtek ceramicznych – m2 

 zaprawy – m3 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstawą do odbioru technicznego jest: 

 badanie podłoży, 
 badanie podkładów, 
 badanie materiałów okładzinowych i pomocniczych, 

 badanie technicznej prawidłowości wykonania robót. 
Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju, należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na: 
a)  sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, 
b)  sprawdzeniu przygotowania podłoża. 
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Prawidłowość wykonania podkładu lub warstwy wyrównującej powinna być sprawdzana 
przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Badanie materiałów okładzinowych i ewentualnie klejów (w przypadku okładzin z płytek 
przyklejanych) należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów 
w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys 
i odprysków itp. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
a)  należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
b)  prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), 

c)  prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1mm, 

d)  wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5mm, 

e)  jednolitości barwy płytek. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

 Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie” 

 PN-B-03002/99 
 PN-B-12061/97 
 PN-B-12008/96 
 Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia 

dla zastosowanego materiału okładzinowego. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 

Tom I „Budownictwo ogólne”. 
10.2. Materiały pomocnicze. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 
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9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ROBOTY MALARSKIE. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich, stanowiących wykończenie ścian i sufitów. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
okładzin wykonanych na powierzchni podłoża (ścianach) i obejmują: 
a) przygotowanie powierzchni do malowania, 
b) malowanie, 
c) mechaniczne wykonanie powłok malarskich. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
 wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, 
 osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
 oszkleniu okien, 
 ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, 
 wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykowych, terakotowych itp.) 

oraz posadzek z deszczułek i przybiciu listew przyściennych, 
 dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń, 

 kolorystyka wymaga akceptacji Inwestora. 
 

Roboty malarskie powinny być wykonane przed: 
 wykonaniem posadzek z płyt mozaikowych, desek klejonych warstwowych 

oraz wszystkich rodzajów materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin 
dywanowych, 

 szlifowaniem podłóg z deszczułek, 
 osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego. 

 

Ostatnie warstwy powłok lakierowych powinny być wykonane po ukończeniu robót klejowych 
lub emulsyjnych. 
Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temperaturze 
umiarkowanej. Zaleca się temperaturę: 
+15ºC – przy farbach wodorozcieńczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, 
emulsyjnych itp.), 
+20ºC przy wyrobach lakierowych. 
W temperaturze poniżej +5ºC nie należy malować. 
Roboty malarskie zewnętrzne należy wykonywać przy ustalonej suchej pogodzie. Należy 
zwracać szczególną uwagę na stan suchości podłoża. Podłoża metalowe mogą być pokryte 
rosą w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok może 
odbywać się dopiero po wyschnięciu rosy. 
 
 



Zlecenie nr 14/2023 

 -  - 

 52

2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są farby 
i rozcieńczalniki. 
W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 
Charakteryzują się one znacznie wyższą jakością w porównaniu do farb przygotowywanych 
na budowie. Asortyment produkowanych materiałów jest bardzo szeroki.  
 

PRZYKŁADOWE WYROBY EMULSYJNE 
 

nazwa wyrobu 
 

nazwa spoiwa 
wydajność 

 
[m2/dm3] 

wymagana 
liczba 
warstw 

 
główne przeznaczenie wyrobu 

Farby emulsyjne 
nawierzchniowe ogniochronne 
„Polcelochron” 

 
PVAC 

 
6-8 

 
4-5 

Na drewno i inne materiały palne 
wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń dla zabezpieczenia 
przed pożarem 

Farby emulsyjne „Polinit”  
PVAC 

 
7-8 

 
1-3 

Do wymalowań wewnętrznych 
i zewnętrznych 

Szpachlówka emulsyjna 
ogólnego stosowania – biała  

 
PVAC 

 
- 

 
3-4 

Do wyrównania podłoża 
drewnianego, tynków itp. 

Farba emulsyjna „Winalit” – biała   
PVAC 

 
7-8 

 
1-3 

Do wymalowań wewnętrznych 
i zewnętrznych 

Farba emulsyjna akrylowa 
„Akrylak” 

 
Dyspersja akrylowa 

 
3-4 

 
1-3 

Do wymalowań wewnętrznych nie 
narażonych na działanie gazów 
agresywnych 

Farba emulsyjna „Maleiniak” – 
biała  

Dyspersja 
winylowomaleinowa 

 
7-8 

 
1-3 

Do wymalowań wewnętrznych 

 

PRZYKŁADOWE WYROBY OLEJNE I FTALOWE (do wykonania lamperii na korytarzach) 
 

nazwa wyrobu 
wydajność 

 
[m2/dm3] 

wymagana 
liczba 
warstw 

 
główne przeznaczenie wyrobu 

Farba olejna do gruntowania ogólnego 
stosowania 

 
9-12 

 
1-2 

Do pierwszego malowania drewna, 
materiałów drewnopochodnych i tynków pod 
powłoki z emalii ftalowych 

Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego 
stosowania „Ftalonal” 

 
10-14 

 
1-2 

Jako wierzchnia warstwa powłok 
wewnętrznych i zewnętrznych odpowiednio 
zagruntowanych 

Emalie ftalowe ogólnego stosowania 
„Emaftal” 

 
7-12 

 
1-2 

Jako wierzchnia warstwa powłok 
wewnętrznych i zewnętrznych na podłożach 
pokrytych farbą nawierzchniową lub farbą do 
gruntowania albo farbą przeciwrdzewną 

Emalia ftalowa ogólnego stosowania – 
biała  

 
12-14 

 
1-2 

 

Lakiery stosowane jako powłoki ochronne na elementach z drewna i materiałów 
drewnopochodnych szczególnie narażanych na działanie wody do zabezpieczenia konstrukcji 
drewnianych małej architektury, to np.: lakier poliuretanowy do łodzi podkładowy (wydajność 
7-8m2/dm3, wymagana liczba warstw 1-2) i nawierzchniowy (10-11m2/dm3, wymagana liczba 
warstw 2-3) lub Heliolak. 
Innym materiałem możliwym do zastosowania jest lazura alkidowo – żywicowa Sto Top Lasur 
zachowująca porowatość drewna. Jest to powłoka malarska odporna na warunki 
atmosferyczne, stosowana szczególnie dla elementów budowlanych niewymiarowych 
o dużych powierzchniach (np. domu z bali drewnianych, mosty drewniane, konstrukcje 
drewniane szkieletowe itp. Nanosi się ją w trzech warstwach, przy czym na wykonanie 
3 warstw zużycie waha się od 0,1 do 0,25 l. 
Do malowania elementów metalowych można stosować lakier asfaltowy, emalię 
chlorokauczukową lub farby olejne. 
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Do rozcieńczania materiałów malarskich mają zastosowanie produkowane fabrycznie 
specjalne rozcieńczalniki, dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
Rozcieńczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda. 
 

Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające 
ich przydatność w budownictwie. 
 

2.1. Transport i składowanie. 
Większość materiałów malarskich jest łatwopalna. Magazyn materiałów malarskich powinien 
znajdować się w osobno stojącym ognioodpornym budynku, ew. w części budynku 
oddzielonej ścianami ogniotrwałymi. Drzwi magazynu powinny wychodzić bezpośrednio 
na zewnątrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny mieć należytą wentylację, 
a temperaturę powietrza w granicach +5 do +25ºC. W magazynie powinny być zachowane 
wszystkie warunki przewidziane przy składowaniu materiałów łatwo palnych.  
Materiały malarskie powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach). 
Ze względu na stosunkowo krótki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach) 
nie powinny być one zbyt długo przechowywane. 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej ST, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Warunków transportu materiałów nie określa się. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie do malowania. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek 
materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, jak podłogi, balustrady, urządzenia 
wodociągowe itp., powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 
Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 
zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię tynku 
odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić najlepiej zaprawą tego samego rodzaju, co zaprawa 
użyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu emulsyjnej techniki malarskiej powierzchnia 
tynku powinna być zagruntowana rozrzedzoną farbą emulsyjną (z 5-10% dodatkiem wody) 
lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 część dyspersji Winacet na 5 części wody) 
a w przypadku techniki olejnej – gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na 1 część 
benzyny do lakierów). W przypadku tynków wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek 
tynkarskich przy gruntowaniu podłoża należy się zapoznać z zaleceniami producenta tych 
mieszanek dotyczącymi przygotowania powierzchni tynków pod powłoki malarskie. 
Tynki świeże wymagają przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. 
Stosuje się w tym celu fluatowanie, tj powlekanie powierzchni 10% roztworem fluorokrzemianu 
magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem. Jeśli wymagane jest gładkie podłoże 
pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod powłokę lakierniczą, należy powierzchnię tynku 
wyszpachlować jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa 
po wyschnięciu powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu 
jej i oszlifowaniu należy wykonać ponowne gruntowanie. 
Powierzchnie drewniane powinny być oczyszczone z kurzu i zagruntowane gruntownikiem 
pokostowym. Sęki żywiczne powinny być uprzednio zaizolowane lakierem spirytusowym, 
a wgłębienia zaszpachlowane szpachlówką olejną. Po wyschnięciu szpachlówki powierzchnia 
powinna być przeszlifowana papierem ściernym. W zależności od jakości roboty 
szpachlowanie może być jedno -, dwu - , a nawet trzykrotne. Po wyschnięciu szpachlówki 
i przeszlifowaniu należy szpachlowane miejsca zagruntować ponownie. 
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5.2. Malowanie techniką emulsyjną. 
W technice emulsyjnej mają obecnie zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, których 
spoiwem są dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystąpieniem 
do malowania farby powinny być dokładnie wymieszane. Malowanie może odbywać się 
pędzlami ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym.  
Farbami emulsyjnymi nie można malować podłoży ze stali lub żeliwa ze względu na to, 
że działają one korodująco na stal. Powłoki emulsyjne wykonane na elementach stalowych 
otrzymują brunatną barwę. Rdzawe plamy będą widoczne na powierzchni ściany 
pomalowanej farbą emulsyjną, jeżeli uprzednio nie zostały zaizolowane (np. lakierem 
asfaltowym) wystające elementy zbrojenia. 
W okresie zimowym nie wolno dopuścić do zamarznięcia farby. Zużycie farby wg tabeli 
w punkcie 2. 

 

5.3. Malowanie techniką olejno – lakierniczą. 
Technika ta posługuje się szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie 
materiałów powłokowych. Ze względu na wielką różnorodność wyrobów i zróżnicowane 
warunki ich stosowania konieczna jest dokładna znajomość materiałów, a także ścisłe 
przestrzeganie zasad posługiwania się nimi podanymi przez producenta. Przed użyciem 
należy sprawdzić, czy nie upłynął termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu opakowania 
i ostrożnym usunięciu ew. kożucha materiał malarski powinien być dokładnie wymieszany. 
Mieszanie może odbywać się ręcznie za pomocą drewnianej łopatki lub wolnoobrotowym 
mieszadłem (nie więcej niż 300obr/min). 
W zależności od metody wykonania powłoki powinna być odpowiednio dobrana konsystencja 
materiału przez odpowiedni dodatek rozcieńczalnika, właściwego dla danego rodzaju 
materiału malarskiego. Konsystencję materiałów malarsko – lakierniczych określa się przez 
pomiar lepkości metodą kubka Forda nr 4 w temperaturze 20ºC. Lepkość ta powinna wynosić 
przy malowaniu: 
a) pędzlem: 80-150s, 
b) metodą natryskową: 25-35s. 
Jest ona szczegółowo podawana w przepisie stosowania danego materiału zamieszczonym 
na opakowaniu. Wszystkie materiały przeznaczone do wykonywania metodą natryskową 
lub przeznaczone do wykonywania wierzchniej powłoki powinny być przecedzone przez sito 
o gęstości oczek 900/1m2.  
Do wykonania powłok stosuje się narzędzia ręczne (pędzle, wałki malarskie itp.) 
oraz urządzenia zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego, 
elektrostatycznego, do malowania metodą polewania). 

 

5.4. Malowanie natryskowe. 
Końcówka urządzenia rozpylającego bądź dysza pistoletu powinna być prowadzona 
w odpowiedniej, stale jednakowej odległości od malowanej powierzchni. Właściwą odległość 
należy ustalić przed malowaniem na podstawie próby. Zasadą prowadzenia urządzenia 
natryskowego jest, aby pasma natryskiwanej farby krzyżowały się w obu warstwach powłoki 
(jeżeli I warstwa kładziona jest pasami pionowymi, to II warstwa musi być nakładana pasami 
poziomymi). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Dopuszczalne wady robót malarskich. 
Przy malowaniu powierzchni farbami olejnymi lub olejo – żywicznymi dopuszcza się 
nieznaczne miejscowe prześwity i zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy wykonaniu 
powłok z lakierów olejnych lub podobnych wyrobów dopuszcza się nieznaczną zmianę 
połysku lub odcienia. 
 

6.2. Inne wymagania dla robót malarskich. 
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W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 
dotycząca: 
 sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 
 sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

 sprawdzanie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
 sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami 
państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób 
określony świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku 
ich braku – w instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – 
badawczą. Badanie jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami 
lub wpisem do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 15 „Malowanie. Założenia 
szczegółowe”, punkt 4.1. – 4.4., 4.12.. 
Jednostką obmiarową jest: 

 dla powierzchni malowanych – m2, 
 dla farb i lakierów – dm3, 
 dla szpachlówek – kg. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostały ustalone w normie państwowej. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 
w następujących terminach: 
a)  powłoki z farb klejowych, kazeinowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 
b)  powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów 

i emalii olejnych i syntetycznych i lakierów poliuretanowych – nie wcześniej niż po 14 
dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC 
i przy wilgotności względnej powietrza wyższej niż 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje badania: 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich poprzez stwierdzenie 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu powinien być wykonany na takim samym podłożu o możliwie 
zbliżonej fakturze. 
 Sprawdzenie połysku należy przeprowadzić w świetle rozproszonym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

 Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie” 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
Tom I „Budownictwo ogólne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 



Zlecenie nr 14/2023 

 -  - 

 56

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2. Materiały pomocnicze. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997r. 
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10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
– POSADZKA Z PŁYTEK NA HYDROIZOLACJI Z FOLII W PŁYNIE 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru podłóg, stanowiących wykończenie przegród poziomych. Projekt zakłada: 

- wykonanie hydroizolacji z folii w płynie, 
- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
okładzin wykonanych na powierzchni podłoża i obejmują: 

- wykonanie hydroizolacji z folii w płynie, 
- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Podkład penetrujący 
Gotowy do użycia - bezrozpuszczalnikowa zawiesina żywicy sztucznej - podkład polepszający 
przyczepność uszczelnień przeciwwilgociowych oraz zapraw klejowych i samopoziomujących. 
Na wszystkie typy chłonnych, mineralnych podłoży.  
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 ºC i wilgotności 60%)  
• schnięcie przy chłonnym podłożu: ok. 15 minut.  
• schnięcie przy matowo wilgotnych podłożach: ok. 12 godzin  
• temp. podłoża: > +5ºC  
• temp. użycia: > +5ºC  
• ciężar właściwy: 1 g/cm3  
• Zużycie: ok. 150 g/m2 w zależności od właściwości i chłonności podłoża oraz rozcieńczenia.  

 

2.2. Folia w płynie 
Jednoskładnikowa - gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczająca wody - 
masa uszczelniająca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe.  
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20ºC i wilgotności 60%)  
• utwardzanie: po 8 dniach  
• temp. użycia: > +5ºC  
• układanie płytek: po ok. 24 godz.  
• grubość warstwy: min.1 mm  
• kolor: żółty  
Płynna folia jest wodną dyspersją zawierającą żywicę akrylową, wypełniacze i dodatki 
modyfikujące. 
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Dostarczona na miejsce wbudowania folia powinna spełniać następujące parametry: 
Właściwości Wymagania 
Wygląd zewnętrzny Masa bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych 
Konsystencja robocza Masa o konsystencji gęsto-płynnej, dająca się 

łatwo rozprowadzać na betonowym podłożu za 
pomocą pędzli, wałków lub szpachli 

Gęstość pozorna, kg/dm3 1,5 +/- 10% 
Czas wysychania, godz. ≤0,5 
Zawartość wody % ≤30 
Spływność z powierzchni pionowych Brak spływu 
 

2.3. Taśma uszczelniająca Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z białej ażurowej 
dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nośniku nałożony jest centralnie pas z tworzywa 
sztucznego w kolorze żółtym. Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny. 
Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i zewnętrzne oraz przerwy dylatacyjne. Jest 
odporna na działanie kwasów i ługów.  
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%)  
• kolor: żółty  
• grubość: 0,70 mm • szerokość: 120, 200 lub 240 mm 
 • uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymałość na zerwanie strefy bez tkaniny:  
• wzdłużne: >5,0 MPa  
• poprzeczne: >2,0 MPa  
• gramatura: 600 - 800 g/m  
• wodoszczelność: pow. 0,5 Mpa. Elementy uzupełniające:  
• taśma uszczelniająca narożnik wewnętrzny   
• taśma uszczelniająca narożnik zewnętrzny  
• manszeta uszczelniająca do uszczelnienia przejść rurek instalacyjnych przez ściany – 
ma postać kwadratu o boku długości 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa 
sztucznego posiada obrzeże z włókniny umożliwiającej trwałe połączenie z powłoką izolacyjną  
• kołnierz uszczelniający ściany – ma postać kwadratu o boku długości 350mm wykonanego 
z tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie włókien tworzącym eliptyczne oczka w kolorze 
białym z obustronnie nałożonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytą 
tkaniną 

 

2.4. Posadzki z płytek terakotowych. 
W projekcie założono płytki ceramiczne IV klasy ścieralności. Wszystkie materiały muszą 
odpowiadać celowi zastosowania, normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia 
do stosowania. Wzory i kolorystyka płytek wymagają akceptacji Inwestora. 
2.4.1. Transport i składowanie. 
Zwykle płytki sprzedawane są w paczkach zawierających 1-1,5m2. Sposób składowania 
powinien zabezpieczać materiał przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Gotowe zaprawy klejące dostarczane są w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worki. 
Przewóz mieszanki powinien odbywać się dostosowanymi do tego środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających ją przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejącej powinny 
być przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamkniętych. 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej ST, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. 
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4. TRANSPORT. 
Warunki transportu materiałów są określone: 
- dla płytek terakotowych w punkcie 2.4.1. 
Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wykonanie izolacji z folii w płynie.  
5.1.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, 
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających 
przyczepność.  
Mury z cegieł należy wyspoinować równo z licem cegieł zaprawą cementową.  
Silnie chłonne podłoża, beton komórkowy i podłoża zawierające gips należy zagruntować 
preparatem podkładem gruntującym. Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżyć wodą 
do stanu matowo-wilgotnego. Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-
wilgotne, albo na zagruntowane podłoże. W naroża wewnętrzne oraz połączenia ścian 
z posadzką należy wkleić taśmy i elementy uszczelniające wg opisu z pkt.5.7 i dalej. 
5.1.2. Przygotowanie masy płynnej folii  
Płynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do użycia. 
5.1.3. Nakładanie masy  
Preparat płynna folia nanosić bezpośrednio z pojemnika - używając odpowiedniego pędzla, 
wałka lub szpachli - równomierną grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości 
warstwy (2mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powłoki 
dokonywać po odpowiednim przeschnięciu poprzedniej. Styki ścian i podłóg zazbroić taśmą 
uszczelniającą, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystających 
lub wklęsłych detalach zastosować manszety lub kołnierze uszczelniające. 
 

5.2. Zabezpieczania naroży i szczelin  
5.2.1  Taśma uszczelniająca  
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni 
różnomateriałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie 
taśmy uszczelniającej. Taśma ta prócz standardowego wyrobu o szerokości 12, 20 i 24cm 
posiada uzupełniające wyroby do zabezpieczeń narożników wewnętrznych, zewnętrznych, 
manszety uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych przez ściany i kołnierze uszczelniające 
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 
• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) 

nanieść preparat uszczelniający płynną folię o szerokości co najmniej 2cm większej 
od szerokości taśmy,  

• ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
• docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią,  
• szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady 

skleić preparatem płynna folia, Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między 
pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery 
Ω wklejając wg procedury jw. I wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy 
o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.  

5.2.2. Inne elementy.  
Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne 
oraz technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami 
ściekowymi, korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się 
stosowanie kratek ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze uszczelniające. 
Do połączenia wcześniej wykonanej izolacji z obudową kratek ściekowych, przejść rurowych, 
balustrad stosować uniwersalna powłoka uszczelniająca. 
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5.3.  Wykonanie posadzek z płytek terakotowych. 
Podłogi z płytek terakotowych układa się na podkładzie jastrychowym na klejach 
wysokoelastycznych. Roboty można prowadzić bezpośrednio po wykonaniu tynków 
i podkładów. Temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż +5ºC. Układanie płytek 
rozpoczyna się od ułożenia spoziomowanych reperów (marek), które posłużą jako oparcie łaty 
przy kontroli prawidłowości powierzchni układanych płytek. Jako repery przykleja się na kleju 
(tymczasowo) pojedyncze płytki, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny 
przyszłej podłogi. Powierzchnia ta powinna być pozioma, a jeżeli projekt przewiduje spadki 
podłogi, powinna odchylać się odpowiednio od płaszczyzny poziomej tworząc spadek podłogi 
w określonym kierunku. Wyznaczenie położenia płaszczyzny wykonuje się za pomocą łaty 
drewnianej długości 2m i poziomicy. Łatę opiera się kolejno na dwóch płytkach – reperach, 
których położenie reguluje się wciskaniem w placek kleju, aż poziomica wykaże poziome 
położenie łaty. Mając ustalone położenie płaszczyzny podłogi, układa się co pewną liczbę 
płytek pasy kierunkowe prostopadle do pierwszego rzędu, ułożonego wzdłuż rozciągniętego 
sznura. Płaszczyznę pasów kierunkowych kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. 
Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się przykładając łatę na płytkach pasów 
kierunkowych. 
Warstwa zaprawy klejowej powinna mieć grubość zalecaną przez producenta gotowych 
mieszanek. Poziom układanych płytek kontroluje się przez przyłożenie łaty do płytek pasów 
kierunkowych. 
Po ułożeniu płytek i stwardnieniu zaprawy spoiny należy wyfugować odpowiednią zaprawą 
do fugowania, dobraną kolorystycznie do płytek, usunąć jej nadmiar i oczyścić. Po upływie 
dwóch dni podłogę zmyć 5% roztworem kwasu solnego, a następnie czystą wodą.  
Podłogę przy ścianach wykańcza się cokolikami z płytek przyklejonych na zaprawie 
cementowej lub gotowej mieszance zaprawy klejącej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Kontrola jakości hydroizolacji wykonanej z folii w płynie 
Kontrola i badania izolacji Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować 
po określonym czasie od wykonania izolacji - po 6 godzinach. Zakres czynności kontrolnych 
dotyczących izolacji obejmuje:  
• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, 

równa, bez zmarszczek, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne 
nasycenie koloru związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością 
podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej izolacji;  

• w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy 
uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża; • gotową warstwę izolacyjną 
można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z powierzchni podłoża 
i badając ich grubość w laboratorium;  

• w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności. 
 

6.2. Kontrola jakości posadzki z płytek terakotowych. 
Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej 
w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5mm. Spoiny powinny być prostoliniowe 
i jednakowej grubości. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 11 „Podłogi i posadzki. 
Założenia szczegółowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.6. 
Jednostką obmiarową jest: 

- zaprawy – m3 
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- posadzek, podłóg i warstw wyrównawczych – m2 
- cokolików i listew przyściennych – m  

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór materiałów. 

- Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu 
na budowę. 

- Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) 
z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwość, powinny być 
przed użyciem poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratorium. 
 

8.2. Odbiór końcowy robót podłogowych. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i dziennika budowy. 
Sprawdzenie jakości materiałów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę właściwości techniczno – użytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a)  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
b)  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
c)  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie bądź 
opukiwanie, 
d)  sprawdzenie grubości i wytrzymałości na ściskanie podkładu na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych, 
e)  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ich prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą prostego druta i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 
a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 
lub cokolików dokonać przez oględziny. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

- Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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- PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne 
części budowli przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970. 

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB, Warszawa 1972. 
- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 

1974. 
- Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszawa 1973. 
- Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. COBP 

Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1992. 
- Klasyfikacji Ogniowej ITB NP-719/A/2008/BW "Klasyfikacja w zakresie odporności 

ogniowej stropów z warstwami podłogowymi RIDIGUR E przy działaniu ognia od góry 
stropu". 

- Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips". 
- Katalog „Systemy Rigips". 
- Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
- Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

- Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 
2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE Instrukcja 

10.2. Materiały pomocnicze.  „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 
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453. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
453-5 INSTALACJE SANITARNE 
 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót sanitarnych, związanych z przebudową toalety na toaletę 
dla niepełnosprawnych ruchowo ze stanowiskiem przewijania dzieci, usytuowanej w parterze 
budynku biurowego stanowiącego siedzibę PEC Sp. z o.o. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne 
do wykonania instalacji wewnętrznych; zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji oraz kanalizacji 
sanitarnej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów 
lub aprobat technicznych. 
 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej 
nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w „Wymagania ogólne”  pkt. 2. 
Materiały do budowy instalacji wod-kan  powinny być zgodne z odpowiednimi normami 
lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona   do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Instalacja wod.-kan. 
 rury kanalizacyjne, kształtki i łączniki PCV oraz PP; 
 rury wielowarstwowe, kształtki, łączniki ; 
 zawory podumywalkowe, zawór kątowy do wc; 
 izolacje gr. 6mm do rur wielowarstwowych; 
 miska ustępowa dla niepełnosprawnych; 
 umywalka dla niepełnosprawnych, 
 bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych 
 materiały pomocnicze. 
 

Inwestor w porozumieniu z głównym projektantem dopuszcza użycie do budowy przez 
Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie 
mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach 
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z  2004r. nr 92 poz. 881z późn. zm). 
 

3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2.  Transport przewodów i kształtek 
Transport rur 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone 
przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji 
poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur 
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i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 
średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi 
środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

Transport armatury  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać  w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu 
producenta 
 
Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny 
na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych 
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

Podsumowując: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie  na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich 
wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej  i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy  
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących   w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt.4. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być 
wykonywane w odpowiedniej kolejności. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1.  Kontrola, badania, pomiary 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji i instalacji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
bezpieczeństwa pracy  do prowadzenia robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, oraz instalacyjne mające wpływ 
na montaż urządzeń instalacji odpowiadają założeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji/ instalacji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 

6.2.  Próby szczelności instalacji 
Instalację należy poddać badaniom na próbie ciśnieniowej zgodnej z procedurą określoną 
w normie  
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 
0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą 
i przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. 
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji  należy spisać protokół stwierdzający 
spełnienie wymaganych warunków. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane 
do Dziennika Budowy. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane 
do Dziennika Budowy. 
 

8.2.  Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
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- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu. 
Przy odbiorze instalacji należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
Dokumentacja powykonawcza, 
Dziennik budowy, 
Atesty i zaświadczenia, 
Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
Protokoły wykonania płukania instalacji , 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych instalacji 
sanitarnych. 

 
 
 
 


