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− Warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 
H. Żybułtowskiej w Stargardzie wydane przez PEC Sp. z o.o. w Stargardzie,  

− odpis protokołu z narady koordynacyjnej dot. usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu, przeprowadzonej przez Starostę Stargardzkiego dn. 16.12.2024 r.,  

− decyzja 143/2024 zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogi wewnętrz-
nej w rejonie ul. H. Żybułtowskiej w Stargardzie (dz. nr 3/1 i 9 obr. 15 Stargard) wyd. 
przez Prezydenta Miasta Stargardu dn. 11.12.2024 r., 

− zgoda 74/2024 zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym ul. H. 
Żybułtowskiej w Stargardzie (dz. nr 3/2, 7/4 i 45 obr. 15 Stargard) wyd. przez Prezydenta 
Miasta Stargardu dn. 11.12.2024 r., 

− karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika) wykonana w ramach robot geo-
dezyjnej nr: NG.II.66401.2271.2024 wydana przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie, 

− zaświadczenie o wpisie do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
− oznaczenie symboli schematu montażowego, 
− przekrój przez wykop, 
− poszerzenie wykopu. 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu zagospodarowania terenu sieci ciepłowniczej w rejonie ul. H. Żybułtowskiej w 
Stargardzie. 

 
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu sieci ciepłowniczej w rejo-
nie ul. H. Żybułtowskiej w Stargardzie. 

Celem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych umożliwiających wykonanie sieci 
ciepłowniczej z przyłączami w technologii preizolowanej LOGSTOR zgodnie z normą PN-EN 
13941:2010+A1 „Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 
zespolonych”. 

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci ciepłowniczej z przyłączami z rur preizolowa-
nych wysokich parametrów w zakresie działek nr: 3/1, 3/2, 7/4, 8/8, 9, 45, 46/3, 46/7 obr. 15 
m. Stargard. 

Sieć cieplną i przyłącza cieplne zaprojektowano w oparciu o aktualne warunki techniczne 
na wykonanie projektu budowlanego sieci ciepłowniczej w rejonie ul. H. Żybułtowskiej w 
Stargardzie, wydane przez PEC Sp. z o.o. w Stargardzie i uzgodnienia na „roboczo” z Inwesto-
rem. 

Projekt zawiera również rozwiązanie sygnalizacji alarmowej sieci i przyłączy w zakresie 
umożliwiającym sprawdzenie stanu izolacji piankowej w trakcie realizacji oraz eksploatacji 
przyłączy. 

 
2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
− umowa na wykonanie prac projektowych, 
− Warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 

H. Żybułtowskiej w Stargardzie wydane przez PEC Sp. z o.o. w Stargardzie,  
− aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
− wizja lokalna w terenie, 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. nr 725, 

z późniejszymi zmianami), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.690, z 
późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880), 
− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 
− obowiązujące normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych z 

rur preizolowanych w systemie LOGSTOR. 
 

3. Opis rozwiązań projektowych 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu sieci ciepłowniczej z przy-

łączami wysokich parametrów (120/70 0C) z rur preizolowanych LOGSTOR w systemie rur 
podwójnych TwinPipe z instalacją alarmową. 

Zaprojektowano sieć cieplną odpowiednio o średnicy Ø114,3+114,3/315 mm TWIN seria 1, 
od istniejącej sieci ciepłowniczej 2*Ø273/450 mm, usytuowanej w pasie drogowym ul. Żybuł-
towskiej (dz. nr 9 obr. 15 m. Stargard), wzdłuż osiedla mieszkaniowego w drodze wewnętrznej 
(dz. nr 3/1 i 3/2, 8/8 i 7/4 obr. 15 m. Stargard) do granicy działki 45 obr. 15 m. Stargard. a na-
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stępnie w drodze wewnętrznej (45 obr. 15 m. Stargard) do projektowanej zabudowy wieloro-
dzinnej (dz. nr 46/3, 46/4 i 46/7 obr. 15 m. Stargard) 

Włączenie projektowanej sieci do istniejącej sieci preizolowanej 2*DN250 mm 
(Ø273,0+273,0/450mm) zaprojektowano za pomocą „wcinki na gorąco” 2*DN100 mm 
(2*Ø114,3/200 mm. W miejscu odgałęzienia oraz na trasie projektowanej sieci ciepłowniczej 
Ø114,3+114,3/315 mm TWIN zaprojektowano zawory odcinające preizolowane firmy 
BROEN TWIN odpowiednio o średnicy Ø48,3+48,3/160 mm, Ø60,3+60,3/200 mm, 
Ø88,9+88,9/250 mm,  Ø76,1+76,1/225 mm i Ø114,3+114,3/315 mm. Armaturę odcinającą 
prefabrykowaną należy umieścić w rurze PVC Ø315 mm, L=100 cm z włazem żeliwnym tele-
skopowym odpowiednio klasy D-400 (40 t) w drogach i B-125 (15 t) do zastosowania na ob-
szarach dla pieszych.  

Od projektowanej sieci preizolowanej Ø114,3+114,3/315 mm TWIN zaprojektowano przy-
łącza do nowo projektowanego osiedla mieszkaniowego (dz. nr 10/2 obr. 15 m. Stargard) oraz 
nowo projektowanego osiedla mieszkaniowego (dz. nr 46/3, 46/4 i 46/7 obr. 15 m. Stargard).  

Średnice projektowanych przyłączy zgodnie z warunkami technicznych wydanymi przez 
PEC Sp. z o.o. i uzgodnieniami „na roboczo” przyjęto: 
− przyłącze do nowo proj. osiedla mieszkaniowego (dz. nr 10/2 obr. 15) – Ø48,3+48,3/160 mm TWIN, 

Ø60,3+60,3/200 mm TWIN, Ø76,1+76,1/225 mm TWIN. 
− przyłącze do nowo proj. osiedla mieszkaniowego (dz. Nr46/3, 46/4, 46/7 obr. 15) – Ø88,9+88,9/250 mm 

TWIN. 
Tereny zielone w obrębie projektowanej sieci uzupełnić humusem i po zagęszczeniu obsiać 

trawą w przypadku terenów zielonych.  
Dla projektowanej sieci ciepłowniczej zaprojektowano niezależny system alarmowy.  
Przedmiotową sieć cieplną z przyłączami należy układać zgodnie ze schematem montażo-

wym.  
Układ wysokościowy projektowanych rurociągów ciepłowniczych został dostosowany do 

niwelety istniejącego terenu oraz jest wynikiem rozwiązań projektowanych rurociągów z ist-
niejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 

Wytworzone odpady z fazy wykopów głównie ziemia i odpady betonu będą selektywnie 
gromadzone na danym odcinku prac, a następnie zostaną przetransportowane pojazdami samo-
chodowymi i przekazane do uprawnionej firmy.  

Projektowane rurociągi cieplne z rur preizolowanych mogą pracować w sposób ciągły w 
temp. max 130 0C z możliwością krótkotrwałych przekroczeń temperatury do 150 0C.  
 

3.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia projektowanej sieci cieplnej 

i przyłączy cieplnych wzdłuż rozpoznanej osi i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości 
reperów stałych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez 
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru.  

W ramach przygotowania terenu budowy należy: 
− określić stan terenu i sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
− wyznaczyć w terenie miejsce składowania materiałów i drogi dowozu do strefy montażowej, 
− dokonać wszelkich niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych, obejmujących 

między innymi ewentualną rozbiórkę elementów układu drogowego (krawężników, asfaltu, 
podb. itp.).  

− wykonać badania mające na celu ustalenie sposobu zabezp. wykopu przed zalaniem wodą, 
− wykonać badania mające na celu ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie 
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trwania budowy oraz metod wykonywania wykopów, 
− wykonać wszelkie instalacje tymczasowe np. zapewnienie w swoim zakresie i na własny 

koszt zasilenia placu budowy w energię elektryczną i poboru wody.  
Zatrzymanie i opróżnianie odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej Wykonawca uzgodni z 

dostawcą ciepła tj. PEC Sp. z o.o. w Stargardzie. 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w roz-
porządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszeń zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
 
Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej podlegających ochronie 

Na terenie niniejszej inwestycji nie znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające 
ochronie na podstawie art. 48 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.  
 

3.2 Roboty ziemne 
Wykopy otwarte 

Dla potrzeb budowy sieci cieplnej i przyłączy stosowane są wykopy ciągłe, wąskoprze-
strzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. 

Roboty ziemne związanych z realizacją robót drogowych powinny w szczególności spełniać 
wymagania podane w PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania”. 

Wykonanie obrysu wykopu należy wykonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub 
dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie ustalone były odcinki robocze. 

Minimalna odległość pomiędzy obudową wykopu a ścianką rury z każdej strony powinna 
wynosić co najmniej 10 cm.  

Głębokość wykopu powinna być taka, aby grubość warstwy przykrywającej wynosiła min. 
40 cm (przy nawierzchni nieutwardzonej i od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzo-
nej), a warstwy wyrównawczej i obsypki (nad i pod rurociągiem) wnosiła min. 10 cm.  

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze tech-
nicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.  

Całość robót ziemnych wykonać należy zgodnie z BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
Metody wykonywania wykopów 

W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonać systemem 
ręcznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy mogą być wykonane sprzętem mecha-
nicznym. Metody wykonania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane 
do głębokości wykopu oraz danych geotechnicznych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
 
Umocnienia i zabezpieczenie wykopów 

Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy wykonać, 
jako ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów prefabrykowa-
nych stalowych, drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okre-
ślonymi w PN-EN 12063:2001 ”Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 
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szczelne.”. 
Wykopy prowadzić należy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, któ-

re mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu 
lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, 
konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę głębienia wykopu odpowiednio w za-
leżności od rodzaju gruntu. Umocnienia należy utrzymywać do czasu, gdy stan wykonania 
prac będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że in-
spektor podejmie decyzję o ich pozostawieniu.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosow-
nymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
 
Odwodnienie wykopów 

Od chwili rozpoczęcia robót ziemnych aż do ich zakończenia nie wolno dopuścić do zbiera-
nia się wody w wykopie. Sposób odwodnienia wykopu podczas realizacji robót ziemnych na-
leży dobrać w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej de-
presji na poszczególnych odcinkach realizacji gazociągu. Zakres robót odwadniających należy 
dostosować także do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania ro-
bót.  

W przypadku wystąpienia w wykopie w trakcie budowy wód gruntowych lub opadowych, 
wykop należy odwodnić powierzchniowo przy użyciu pompy spalinowej, przewoźnej wypom-
powując wodę bezpośrednio z dna wykopu lub montować rurociągi poza wykopem i układać 
kompletnie zmontowane odcinki przyłącza.  

W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wód gruntowych i możliwość przepływania 
jej przez ziarnisty materiał strefy ułożenia rur, zaleca się zastosowanie barier w postaci grodzi 
z gliny. Zaleca się wykonywanie robót w porze suchej, w której stan wód gruntowych może 
obniżyć się nawet o 0,5 m. Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje 
odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów. 

 
Wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania terenu 

Urobek z wykopów składować w odległości 1,0 m od ściany wykopu, aby bliskość i wyso-
kość odkładanego gruntu nie prowadziły do zagrożenia stabilności wykopu. Na odcinkach ko-
lidujących z układem komunikacyjnym urobek należy odwieźć na odległość nie utrudniającą 
ruchu na drodze, w której prowadzone są roboty ziemne. 

Nadmiar ziemi pozostałej po całkowitym zakończeniu robót oraz wydobyty gruz i grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie.  

Tereny przez które przebiegać będą przyłącza ciepłownicze, po wykonaniu robót, należy 
przywrócić do stanu z przed rozpoczęcia prac ziemnych. Nawierzchnię istniejących dróg i 
chodników należy odtworzyć zgodnie z decyzjami zarządców dróg, a grunt rodzimy o ile ist-
nieje taka możliwość rozplantować na obszarze prowadzonych prac i wysiać trawę. 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane 
będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materia-
łów do umocnienia i odwodnienia wykopów. Użyte środki transportu muszą być sprawne 
technicznie. 

 
Podsypka 

Podsypka winna być wykonana z materiału bez kamieni, która powinna zostać ubita zgod-
nie z BN-71/8932-01 „Zagęszczenie zasypki”. 



P.Z.T. – Sieć ciepłownicza w rejonie ul. H. Żybułtowskiej w Stargardzie. 
 

 
8

Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nieubita, aby zapewnić odpowiednie 
podparcie dla rury. Należy zwrócić uwagę na to, aby podsypka przewodu nie została naruszo-
na (rozmyta, spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie 
należałoby usunąć naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką.  

 
Zasypywanie sieci i przyłączy 

Przed przystąpieniem do zasypywania rurociagów cieplnych należy dokonać odbioru złączy 
izolowanych pod względem hermetyczności i odbioru układu alarmowego, sprawdzić prawi-
dłowość wykonanych przejść przez przegrody budowlane oraz skontrolować spadki.  

Najpierw trzeba podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami, do wysokości 10 
cm ponad lico rury. Do obsypki musi być użyty ten sam materiał co do wykonania podsypki. 
Zagęszczenie obsypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się warstwami do 
uzyskania Is=0,95. Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy za-
gęścić do Is=1,00. Podwyższenie parametrów zagęszczenia na etapie montażu wpłynie na zmi-
nimalizowanie krótkotrwałych i długotrwałych ugięć rury w gruncie. 

Pozostałe wypełnienie wykopu należy wykonać, gruntem rodzimym kat. I i II, pozbawio-
nym kamieni lub piaskiem. Po wykonaniu ustabilizowanej zasypki należy oznaczyć trasę przy-
łączy taśmą ostrzegawczą. 
 

3.3 Roboty inżynierskie – rurociągi sieci cieplnej z przyłączami 
Po robotach przygotowawczych terenu i wykonaniu wykopu zgodnie z pkt. 4.1 i 4.2 można 

przystąpić do wykonania montażowych robót przewodów ciepłowniczych. 
Roboty montażowe projektowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami powinny uwzględniać 

wymagania norm PN-EN 13941:2010+A1 – „Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z 
systemu preizolowanych rur zespolonych”, oraz powinny być wykonane zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, w tym w szczególności Prawem Budowlanym, Prawem Energetycznym, 
Polskimi Normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz stosownymi przepisami wykonawczymi.  

Odrębne opracowanie będzie stanowiła specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych, sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze-
śnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowe-
go Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072.  

Zakres STWiORB musi być zgodny i spójny z zakresem dokumentacji projektowej, na pod-
stawie której realizowana będzie inwestycja oraz kosztorysem i przedmiarem robót 

Warunkiem poprawnej współpracy rurociągów z gruntem jest wykonanie prac montażo-
wych ze szczególnym uwzględnieniem:  
− staranności wykonywanych prac, 
− ułożenia rur na stabilnym podłożu, w przypadku gruntów słabonośnych ułożenie rur na ge-

owłókninie, 
− zastosowanie podsypki i obsypki nadającej się do zagęszczania i wykonanie jej warstwami,  
− zapewnienia odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury - 

wartość zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metody Proctora (SPD), 
− zapewnienia poprawnego zagęszczenia gruntu w obszarze tzw. "pach", tj. obszarów pod 

obrysem rury, 
− wyeliminowanie kamieni i elementów stałych z bezpośredniego sąsiedztwa rury, 
− zapewnienie wysokiego zagęszczenia obsypki wokół rury przy wyjmowaniu szalunków, 
− w przypadku zagęszczenia mechanicznego zastosowanie zaleceń normy PN-

ENV1046:2001.  
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Materiały 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu przedmiotowej sieci ciepl-

nej i przyłączy cieplnych muszą być: 
− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szcze-

gólności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 
r. nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O 
wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami)  

− spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-
EN (normy zharmonizowane) właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego mate-
riału w szczególności: 
− PN-EN253:2009 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z po-
lietylenu,  

− PN-EN 253:2005/A2:2007 -Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych 
rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie Zespół ruro-
wy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego 
z polietylenu 

− PN-EN489:2009 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza sta-
lowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym  

− PN-EN448:2009 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki – zespo-
ły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego 
z polietylenu.  

− PN-EN488+A1:2014-03 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych 
rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół ar-
matury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu.  

− posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i 
oznakowanie, 

− zgodne z projektem, 
− nowe i nieużywane. 

Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. 
Elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem zabezpie-

czone denkami chroniącymi wnętrza rury przed ich zanieczyszczeniem, denka można zdjąć z 
rury bezpośrednio przed spawaniem rurociągów.  
 
Układanie i montaż rurociągów 

Rury preizolowane należy układać w suchym wykopie obok siebie, na jednakowym pozio-
mie na 10 cm grubości podsypce piaskowej (frakcja o granulacji 2-15 mm) na poprzecznych 
wzgórkach piasku. Piasku o granulacji od 10-15 mm nie powinno być więcej niż 15%. 

Przed układaniem rurociągów należy dokonać sprawdzenia każdego elementu preizolowa-
nego pod względem poprawności działania systemu alarmowego.  

Sprawdzenie poszczególnych elementów przed montażem musi być poświadczone protoko-
łem dołączonym do dokumentacji odbiorowej. 

Rury przed przystąpieniem do montażu rurociągu należy ułożyć w wykopie na drewnianych 
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podkładkach o wys. około 10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odległościach co ok. 3 m. 
Przed ułożeniem rur należy wykonać zniwelowaną podsypkę piaskową.  

Zmiany kierunku trasy sieci cieplnej i przyłączy cieplnych należy wykonywać przy użyciu 
kolan 900 oraz wykorzystując elastyczny kąt gięcia rur preizolowanych.  

W celu uzyskania projektowanego kąta gięcia należy łączyć rury 12 m po 2 sztangi 
poza wykopem i opuszczać do wyprofilowanego odpowiednio wykopu.  

Maksymalne dopuszczalne elastyczne kąty gięcia rur w poziomie należy przyjmo-
wać zgodnie z „Poradnikiem technicznym producenta rur preizolowanych”. Załama-
nie zmian kierunku trasy o kąt α<100 traktowane jest jako odcinek prosty rurociągu.  

Nie dopuszczalne jest ukosowanie złączy pod mufą prostą. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 
rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  

Całość prac wykonać w otwartym wykopie. 
Przy układaniu przewodów należy zwracać uwagę na montaż umożliwiający łatwe 

odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych (linia napisu powinna znaleźć się na górnej 
zewnętrznej części układanej rury).  

Przed zasypaniem rur należy usunąć wszelkie kliny, klocki i podpory montażowe. 
Do budowy sieci ciepłowniczych podziemnych należy stosować rury preizolowane, 

posiadające aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w ciepłownictwie oraz speł-
niające wymagania norm podanych w STWiORB. 

 
Montaż rurociągów 

Spawanie występujące przy montażu przyłączy cieplnych powinno być wykonywa-
ne przez spawaczy posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z normą PN-EN 
ISO 9606-1:2014-02 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Sta-
le”, oraz PN-EN ISO 14732:2014-01E „Personel spawalniczy - Egzaminowanie ope-
ratorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy 
dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali” 

Łączenie rur stalowych za pomocą spawania łukowego w osłonach gazów obojęt-
nych. Zamawiający dopuszcza spawanie gazowe jedynie dla przyłączy o średnicach 
do DN 40 mm (grubość ścianki rur do 2,6 mm). 
 
Badania połączeń spawanych 

Wymagane jest wykonywanie badań wszystkich połączeń spawanych zgodnie z obowiązu-
jącymi normami:  
− PN-EN 13480-5:2005 „Rurociągi przemysłowe metalowe – część 5: Kontrola i badania”, 
− PN-EN ISO 5817:2007 „Złącza spawane (z wyłączeniem spawania wiązką) stali, niklu, ty-

tanu i ich stopów – Poziomy jakości wg niezgodności spawalniczych”, 
− PN-EN ISO 3834-2:2006 „Spawalnictwo – Spawanie metali – Pełne wymagania dotyczące 

jakości w spawalnictwie”. 
Dopuszcza się wykonywanie spoin co najmniej w poziomie jakości C: 

 – wymagania średnie, lub klasą wadliwości drugą (2).  
Wymagane jest przeprowadzanie kontroli wzrokowej zgodnie z normą:  
PN-EN ISO 17637:2011oraz PN-EN 13018:2004.  
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Wyniki przeprowadzanych badan należy dokumentować zgodnie z normą: 
PN-EN ISO 3834-2:2006 oraz PN-EN 13480-5:2012, muszą być poświadczone protokołem 
dołączonym do dokumentacji odbiorowej. 

Ilość kontrolowanych spawów wynosi 100 % połączeń za pomocą ultradźwięków. 
 
Montaż zespołu złącza 

Do zaizolowania połączeń spawanych zaprojektowano złącza termokurczliwe usie-
ciowane z korkami wtapianymi. 

Do wykonywania zespołu złącza można przystąpić: 
− po wykonaniu ze skutkiem pozytywnym badania połączeń spawanych poprzez ba-

dania radiologiczne spoin, wykonane przez osoby lub firmy posiadające stosowne 
uprawnienia. Wynik badan powinien być potwierdzony stosownymi protokołami, 
które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

− po wykonaniu ze skutkiem pozytywnym ciśnieniowej próby hydraulicznej.  
Wszystkie złącza powinny być wykonane przez odpowiednio przeszkolony perso-

nel zarówno w zakresie montażu muf jak i izolowania połączeń spawanych.  
Prace powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta systemu preizo-

lowanego oraz normy PN-EN 13941:2009 – „Projektowanie i budowa sieci ciepłow-
niczych z systemu preizolowanych rur zespolonych”.  

Przed przystąpieniem do montażu należy na końcach łączonych elementów delikat-
nie usunąć część pianki, nie uszkadzając przewodów alarmowych, powierzchnię rur 
oczyścić z zanieczyszczeń typu piasek i błoto, powierzchnię płaszcza osłonowego od-
tłuścić i przetrzeć do sucha.  

Czynności mufowania nie powinno przeprowadzać się podczas wilgotnej pogody i 
deszczu. Przed przystąpieniem do mufowania danego odcinka zmontowanego ruro-
ciągu należy sprawdzić połączenia systemu alarmowego, wynik prowadzenia powi-
nien być potwierdzony odpowiednim protokołem, który należy dołączyć do dokumen-
tacji odbiorowej. 

Po zamontowaniu mufy (nasuwki) na połączenie spawane, jeden otwór montażowy 
należy zatkać korkiem w drugim umieścić zestaw pompki z manometrem, końce mufy 
należy spryskać wodą ze środkiem pieniącym (płyn nie może mieć negatywnego 
wpływu na materiał płaszcza osłonowego ani środowisko). 

Badanie szczelności należy wykonać z zastosowaniem powietrza pod ciśnieniem 20 
kPa przez min 2 min. Brak pojawiania się baniek mydlanych jest oznaką prawidłowe-
go montażu – można przystąpić do zalewania mufy pianka izolacyjną.  

W przypadku pojawienia się baniek mydlanych należy postępować wg wskazówek 
producenta stosowanych materiałów preizolowanych.  

Wynik przeprowadzonej próby powinien być potwierdzony odpowiednim protoko-
łem, który należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 

Izolowanie połączeń spawanych nie powinno odbywać się w temp. wyższej niż 40 
0C i temp. ujemnej.  

Komponenty do otrzymania pianki PUR muszą być przed przystąpieniem do izo-
lowania przechowywane w temperaturze pokojowej (ok. 20°C).  

Czynności izolowania połączeń spawanych nie powinno przeprowadzać się pod-
czas wilgotnej pogody i deszczu.  

Izolowanie połączeń spawanych powinno być wykonane tego samego dnia, w któ-
rym wykonano mufowanie. 
Po zaizolowaniu połączeń spawanych należy wykonać dokumentację powykonawczą 



P.Z.T. – Sieć ciepłownicza w rejonie ul. H. Żybułtowskiej w Stargardzie. 
 

 
12

systemu alarmowego. 
Uwaga: 
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie drutów systemu alarmowego. 

 
3.4 Odpowietrzenie i odwodnienie sieci cieplnej z przyłączami 

Odpowietrzenia i odwodnienia zaprojektowano odpowiednio w najwyższych i najniższych 
punktach, poprzez układ istniejących rurociągów i projektowane przyłącza w budynku.  
 

3.5 Kompensacja sieci cieplnej z przyłączami 
W projekcie zastosowano technikę instalacyjną samokompensacji z kompensacją wydłużeń 

termicznych z zastosowaniem załamań typu „L” oraz „Z” oraz wydłużek typu „U”. 
Zaprojektowany układ sieci ciepłowniczej i przyłączy z rur preizolowanych zapewnia ich 

samokompensację i umożliwia w sposób prawidłowy wydłużenia przyłączy ∆L na jego zała-
maniach. 

Dla zabezpieczenia rurociągów preizolowanych przed uszkodzeniem płaszcza rur, na odga-
łęzieniu projektowanych przyłączy i załamaniach 900 należy wykonać poszerzenia wykopu, 
które po montażu przyłącza następnie zasypać piaskiem. 
 
4. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowią-
cych istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez uszkodzeniem w 
czasie wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz 
odbudowy nawierzchni drogowej.  

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy pro-
jektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem ostatecz-
nego sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli.  

Następnie w porozumieniu z właścicielem istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać 
niezbędne elementy osłonowe (np. obudowy z rur PE) oraz odpowiednie konstrukcje nośne ty-
pu wiszącego lub podporowego.  

Stwierdzenie skrzyżowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym należy zinwen-
taryzować geodezyjnie i uwzględnić w dokumentacji powykonawczej budowy.  

Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i rze-
czowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe.  
 

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi 
W sąsiedztwie skrzyżowań i kolizji projektowanego ciepłociągu z istniejącymi sieciami 

elektroenergetycznymi 0,4 i 15 kV należy zastosować przepusty dwudzielne PVC ∅160 mm, 
nakładane na kable, zgodnie z normą PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe – Projektowanie i budowa.” 

W trakcie budowy, układania urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego należy bez-
względnie zachować i respektować wymagane normą N-SEP-E004 odległości w pionie oraz w 
poziomie od istniejących urządzeń energetycznych.  

W sprawie warunków przebudowy należy zwrócić się z oddzielnym wnioskiem do Wydzia-
łu Majątku Sieciowego w Szczecinie ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, załączając pro-
pozycje przebudowy. 

 
Skrzyżowanie z siecią teletechniczną 
Zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej należy wykonać analogicznie jak dla skrzy-

żowań z kablami elektroenergetycznymi.  
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Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami teletechnicznymi zachować odległości 
wynikające z polskich norm branżowych. 

Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami telekomunikacyjnymi 
można usunąć po otrzymaniu zgody dysponenta. W przypadku konieczności (ze względu na 
projektowane rzędne wysokościowe) należy dokonać regulacji włazów i pokryw studni kablo-
wych. 

Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do właściciela uzbrojenia celem 
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktu-
ry nadziemnej i podziemnej. 

 
Skrzyżowanie z siecią wodociągową 
Prace w pobliżu skrzyżowań projektowanego ciepłociągu z siecią wodociągową należy 

prowadzić ręcznie pod nadzorem dysponenta sieci. Skrzyżowania z siecią wodociągową nie 
wymagają dodatkowych zabezpieczeń.  

 
Skrzyżowanie z siecią kanalizacyjną 
W miejscu skrzyżowania projektowanego ciepłociągu z siecią kanalizacyjną roboty należy 

wykonywać ręcznie pod nadzorem dysponenta sieci.  
Skrzyżowania z kanalizacją nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.  
 

5. Sygnalizacja alarmowa 
System alarmowy sieci ciepłowniczej i przyłączy służy do nadzoru rurociągów ciepłowni-

czych, sygnalizując wilgotność izolacji, co umożliwia jego naprawę zanim szkody staną się 
poważne. 

Zaprojektowano niezależny systemy alarmowy dla projektowanej sieci ciepłowniczej. 
Każda z rur posiada wtopione w izolację piankową dwa druty: drut miedziany (sygnaliza-

cyjny) oraz drut ocynkowany (alarmowy).  
Układając rurociągi ciepłownicze preizolowane od miejsca włączenia do istniejącej sieci w 

kierunku budynku zasilanego, rury należy układać tak, aby etykietki znalazły się na początku 
rury i były skierowane ku górze. Drut miedziany powinien znajdować się naprzeciw miedzia-
nego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego oraz drut ocynkowany powinien znajdować się 
po prawej stronie rurociągu zasilającego, idąc od źródła ciepła w kierunku odbiorcy.  

W przypadku rur TWIN drut ocynkowany powinien znajdować się po prawej stronie ruro-
ciągu zasilającego, idąc od źródła ciepła w kierunku odbiorcy. W kolanach poziomych prze-
wód ocynkowany umieszczony jest po stronie wewnętrznej, a miedziany po stronie zewnętrz-
nej. 

Przewody należy łączyć za pomocą złączek, tulejek zaciskowych, a następnie lutować wg 
schematu instalacji alarmowej. 

Druty miedziane po połączeniu umieścić na podtrzymkach.  
Sposób połączenia przewodów przedstawiono w części graficznej opracowania, na schema-

cie sygnalizacji alarmowej - rys. nr 4. 
Uwaga: 
Połączeń przewodów sygnalizacyjnych należy bezwzględnie dokonać przed mufowaniem 

połączeń rur preizolowanych. 
 
6. Próba ciśnieniowa hydrauliczna 

Po wykonaniu robót montażowych, przed założeniem muf, przewody cieplne należy poddać 
próbie ciśnieniowej. Próbę przeprowadza się wodą wodociągową. 

Ciśnieniową próbę hydrauliczną wykonuje się na ciśnieniu próbnym:  
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ppr = 1,5*pr = 2,4 MPa,  
bez armatury. 
Przed próbą rurociąg należy dokładnie odpowietrzyć.  
Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej od 0°C, napełniając rurociągi 

wodą na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych przyłącza ciepłowniczego uwa-
ża się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 min do1 h, nie stwierdzono 
spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i pocenia się.  

Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 15 min. 
Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany 
zmniejszeniem objętości wody wskutek ochłodzenia jej w czasie próby. 

Po upływie czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego w sposób jed-
nostajny i łagodny do ciśnienia roboczego. 

W czasie przeprowadzania próby ciśnieniowej zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek 
prac związanych z usuwaniem usterek. Po próbie szczelności na elementach rurociągu i spo-
inach nie powinno być widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć 
oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. W przypadku przecieku wszystkie usterki nale-
ży zlikwidować.  

Wykonanie próby z wynikiem pozytywnym powinno być potwierdzone odpowiednim pro-
tokołem, który należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  
Rurociagi cieplne po próbie pozostawić napełnioną wodą.  
 
7. Instrukcja płukania sieci cieplnej i przyłączy  

Płukanie powinna poprzedzić próba szczelności.  
Płukanie rurociągów należy przeprowadzać wykorzystując wodę wodociągową z próby ci-

śnieniowej, metoda na wypływ. 
Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości eksploatacyjnej czynnika 

grzewczego, ok. 2 m/s.  
Dla sprawdzenia ilości zanieczyszczeń w wodzie należy pobrać jej próbkę. Przy przekro-

czeniu wartości dopuszczalnej zanieczyszczeń, płukanie należy powtórzyć.  
Wymogi dotyczące jakości wody (wg Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska): 

− twardość węglanowa 700 val/dm3 
− zawiesina mechaniczna do 5 mg/dm3 
− tlen rozpuszczalny do 0.1mg/dm3 
− zawartość Na2SO2 do 2 mg/dm3 
− wskaźnik pH 7 - 9.5 

Płukanie należy wykonywać tak długo, aż zawartość zawiesiny nie będzie mniejsza niż 5,0 
mg/dm3. 

Dopuszcza się płukanie sieci cieplej i przyłączy inną metodą, pod warunkiem uzyskania 
w/w efektów. 

Pobór i zrzut wody wykonawca ustala z PEC Sp. z o.o. w Stargardzie. 
Dopuszcza się odstąpienie od płukania sieci cieplej i przyłączy w przypadku zachowania 

czystości montażu i uzyskania zgody służb eksploatacyjnych PEC Sp. z o.o. w Stargardzie. 
 

8. Napełnianie i uruchomianie sieci cieplej z przyłączami 
Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, płukaniu i oględzin stanu tech-

nicznego Wykonawca może przystąpić do napełniania i uruchomienia sieci cieplej z przyłą-
czami.  

Oględziny, mają obejmować sprawdzenie: 
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− prawidłowości zamknięcia armatury odcinającej w poszczególnych odcinkach odbiorczych 
przewidzianych do napełniania w danym etapie, 

− drożności odwodnienia oraz opróżnienia z wody kanałów, komór i studzienek odwadniają-
cych, 

− stanu przygotowania i prawidłowości funkcjonowania urządzeń regulujących odbiór ener-
gii cieplnej. 

Napełnianie i uruchamianie sieci cieplej z przyłączami następuje:  
− w porozumieniu z dostawcą tj. PEC Sp. z o.o. w Stargardzie i odbiorcami ciepła, 
− w sposób nie powodujący zakłóceń w źródle zasilającym oraz w napełnianych i urucha-

mianych odcinkach sieci ciepłowniczej, 
− pod nadzorem przedstawiciela PEC Sp. z o.o. w Stargardzie, który decyduje o rozpoczęciu, 

szybkości i zakończeniu napełniania oraz uruchamiania sieci ciepłowniczej. 
Rurociągi cieplne należy napełniać wodą zmiękczoną i odgazowaną o parametrach zgod-

nych z zapisami PEC Sp. z o.o. w Stargardzie. 
Szybkość napełniania przyłączy regulować, aby było zapewnione należyte odpowietrzenie 

odcinka napełnianego oraz aby w źródle nie nastąpił spadek ciśnienia.  
Gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 0 0C nie wolno napełniać rurociągów ciepłowni-

czych wodą zimną. Jeżeli nie ma innej możliwości, a temperatura zewnętrzna jest niższa od 0 
0C należy zapewnić cyrkulację wody w celu zabezpieczenia napełnionych wodą odcinków 
przyłącza przed jej zamarznięciem.  

Po napełnieniu odcinków rurociągów ciepłowniczych należy zapewnić cyrkulację wody, 
stopniowo zwiększając przepływ wody i ciśnienie, aż do osiągnięcia parametrów obliczenio-
wych i stabilnych warunków hydraulicznych.  

W czasie napełniania przewodów cieplnych należy kontrolować szczelność rurociągów i 
wyposażenia oraz prawidłowość działania urządzeń zabezpieczających, odwadniających i od-
powietrzających, zasuw i zaworów odcinających oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, regu-
lacyjnej i sygnalizacyjnej.  

Napełnianie sieci cieplnej z przyłączami należy przerwać w razie: 
− stwierdzenia nieprawidłowości ułożenia rurociągów w wykopie, 
− stwierdzenia nieprawidłowości działania urządzeń zabezpieczających, odpowietrzających, 

odwadniających i kompensatorów,  
− powstania nieszczelności, których usunięcie nie jest możliwe bez opróżnienia sieci, 
− zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.  
Dalsze napełnianie rurociągów można wznowić po usunięciu występujących nieprawidłowo-
ści.  
 
9. Odbiór robót 

Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę techniczną próby szczelności, ba-
dania hydrauliczne oraz płukanie sieci cieplnej z przyłączami. 

Kontrola techniczna obejmuje:  
− sprawdzenie jakości materiałów i armatury użytych do budowy przewodów ciepłowni-

czych,  
− sprawdzenie zgodności ułożonych rurociągów ciepłowniczych z projektem,  
− sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi,  
− sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych,  
− kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących izolację ter-

miczną i hermetyzację zespołu złącza,  
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− kontrolę wykonania obwodów sygnalizacyjnych,  
− kontrolę wykonania ochrony korozyjnej,  
− sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej i przyłączy,  
− sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę,  
− sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad.  
W czasie kontroli należy:  
− sprawdzić prawidłowość zagęszczenia obsypki piaskowej,  
− sprawdzić prawidłowość wykonania stref kompensacyjnych, a w szczególności długości i 

grubość warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem,  
− sprawdzić prawidłowość wykonania punktów stałych, kompensatorów,  
− sprawdzić przewodzenie przewodów sygnalizacyjnych, rezystancję.  

Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego jest „Protokół odbioru końcowego przyłą-
czy ciepłowniczych”. 
 
10. Wpływ inwestycji na środowisko  

Na podstawie zapisów §3, ust. 1, pkt. 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopa-
da 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami) projektowana sieć ciepłownicza z przyłączami są 
zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z 
powyższym zgodnie z zapisami art. 71 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmiana-
mi)wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie wymagane.  

 
11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki nr: 3/1, 3/2, 7/4, 8/8, 9, 45, 46/3 i 46/7 ob-
ręb nr 15 w Stargardzie i obszar ten mieści się w całości na działkach, na których został zapro-
jektowany. 
 
12. Wpływ inwestycji na warunki ochrony programu Natura 2000 

Projektowana sieć ciepłownicza z przyłączami przebiegają w istniejących pasach drogo-
wych lub w terenach przekształconych w związku z wykonaną zabudową mieszkaniowo – 
usługową. Zatem nie występują jakiekolwiek stanowiska objęte ochroną prawną, nie ma sie-
dlisk, lęgowisk i żerowisk ptasich. 

 
13. Warunki gruntowo – wodne 

Projektowaną sieć ciepłowniczą z przyłączami zaliczono do drugiej kategorii geotechnicz-
nej obiektów budowlanych wg rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posa-
dowienia obiektów budowlanych (Dz. U.2012.0.463). 
 
14. Współrzędne geodezyjne projektowanego uzbrojenia 
 

C1Z 5909839.72  5501908.91 
C1P  5909840.63  5501908.99 
C2Z 5909843.73 5501911.58 
C2P 5909843.97  5501911.22 
C3 5909840.31  5501916.71 
C4 5909836.92  5501918.84 

C5 5909885.23  5501995.55 
C5.1 5909876.00  5502001.36 
C5.2 5909878.68  5502005.61 
C6 5909888.08  5502000.08 
C7 5909890.78  5501998.38 
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C8 5909916.76  5502039.63 
C8.1 5909907.70  5502045.33 
C8.2 5909908.77  5502047.02 
C8.3 5909907.92  5502047.56 
C9 5909925.50  5502053.51 
C9.1 5909916.44  5502059.21 
C9.2 5909917.51  5502060.90 
C9.3 5909916.66  5502061.44 
C10 5909939.16  5502075.21 
C11 5909936.46  5502076.92 
C12 5909950.11  5502098.61 
C12.1 5909940.80  5502104.47 

C12.2 5909954.07  5502125.54 
C12.3 5909952.36  5502126.58 
C13 5909953.22  5502103.54 
C14 5909985.38  5502083.29 
C15 5909983.67  5502080.59 
C16 5909987.90  5502077.92 
C17 5910008.31  5502068.10 
C17.1 5910010.26  5502072.16 
C17.2 5910007.27  5502074.15 
C17.3 5910009.82  5502077.98 
C18 5910012,32 5502066,17 

  
15. Wnioski i uwagi końcowe 
− Niezależnie od danych Wykonawcę obowiązują Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Bu-

dowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami). 
− Wykonanie i odbiory sieci ciepłowniczych powinny być ptak ze zgodne z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowa-
nych” wydanymi przez COBRTI INSTAL – zeszyt 4 z czerwca 2002 r. oraz wymogami 
PEC Sp. z o.o. w Stargardzie. 

− Podczas prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, a w 
szczególności wymienionych w informacji dotyczącej BiOZ, stanowiącej integralna część 
przedmiotowego projektu budowlanego, 

− W przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi przewodami 
cieplnymi należy zgłosić to do właściwego przedsiębiorstwa, w stanie odkrytym, w celu 
rozwiązania ich usunięcia. 

− Wszelkie zmiany do niniejszego projektu należy uzgodnić z Projektantem na etapie nadzo-
ru autorskiego. 
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2. Część opisowa 
2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji po-

szczególnych obiektów. 
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu planowana jest budowa sieci ciepłowniczej 

sieci ciepłowniczej w rejonie ul. H. Żybułtowskiej w Stargardzie. 
W celu wykonania powyższego zadania będą realizowane na budowie następujące prace: 

− wykonanie wykopów liniowych o głębokości przekraczającej 1,50 m,  
− umocnienie wykopów, 
− włączenie projektowanej sieci cieplnej z rur preizolowanych do istniejącej sieci prizolowa-

nej, 
− ułożenie podsypki piaskowej, 
− ułożenie przewodów cieplnych, 
− montaż systemu alarmowego, 
− wykonanie obsypki, 
− zasypanie wykopów, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

2.2 Wykaz istniejących obiektów 
Na terenie planowanej budowy znajdują się istn. przewody uzbrojenia podziemnego. 

 
2.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w realizacji robót jw. mogą stwarzać: 

− występowanie sprzętu budowlanego oraz ruch pojazdów niezwiązany i związany z budową 
projektowanej sieci ciepłowniczej i przyłączy, 

− występujące w pobliżu istniejące uzbrojenie a w szczególności podziemne przewody elek-
troenergetyczne i gazociągi, 

Miejsca występowania kolizji projektowanej sieci cieplnej z przyłączami z istniejącymi sie-
ciami uzbrojenia terenu pokazano na mapie w projekcie zagospodarowania terenu. 
 

2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
Podczas realizacji robót mogą wystąpić: 

− roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
gólnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szcze-
gólności przysypania ziemią, 

− działanie substancji chemicznych powstałych piankowaniu połączeń rurociągów preizolo-
wanych, 

− działania wysokiej temperatury podczas prac spawalniczych, 
− prowadzenie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego w tym przewodów 

elektrycznych, stwarzających możliwość porażenia prądem elektrycznym, 
− ryzyko wybuchu gazu, w przypadku uszkodzenia gazociągu. 
 

2.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót. 

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni przejść szkolenia na stano-
wisku pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywa-
nia pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona 
przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe a 
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także przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 
Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej po-
mocy, wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi 

Przy instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót należy: 
− przypomnieć o zasadach pracy w wykopach o głębokości powyżej 1,5 m, 
− przypomnieć o zasadach pracy w obszarze urządzeń znajdujących się pod napięciem, 
− przypomnieć o konieczności stosowania innych wymaganych zabezpieczeń. 

Z każdego szkolenia/instruktażu należy sporządzić protokół, a fakt przeprowadzenia szko-
lenia odnotować w Dzienniku Budowy. 
 

2.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikają-
cym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

Przed przystąpieniem do prac należy właściwie oznakować teren budowy. Wykonywanie 
robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, telekomu-
nikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierow-
nika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i 
sposobu wykonywania tych robót. 

Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z wła-
ściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balu-
strady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny 
znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawę-
dzi wykopu. 

Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeń-
stwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W 
przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robót można oznaczyć za pomocą 
balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 
1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

W trakcie prowadzenia robót budowlano - montażowych w strefach szczególnego zagroże-
nia zdrowia lub ich sąsiedztwie pracownicy ponadto zobowiązani są do: 
− używania właściwej odzieży i obuwia roboczego (zaleca się stosowanie odzieży posiadają-

cej logo wykonawcy celem łatwiejszej identyfikacji osób postronnych), 
− używania środków ochrony osobistej przed nadmiernym hałasem, kasków, okularów 

ochronnych, masek spawalniczych, rękawic ochronnych właściwych do rodzaju wykony-
wanych prac, masek przeciwpyłowych, 

− używania atestowanych pasów i zawiesi do rozładunku el. preizolowanych itp., 
− używania sprawnych i posiadających aktualne badania elektronarzędzi i przedłużaczy, 
− przewody elektryczne należy właściwie zabezpieczyć przed uszkodzeniem i opadami, 
− właściwego zabezpieczenia stanowisk pracy, 
− właściwego zabezpieczenia butli z gazami spawalniczymi, 
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− właściwego zabezpieczenia węży spawalniczych, 
− stosowania sprawnych i posiadających odpowiednie dopuszczenia węży spawalniczych 

przy butlach należy stosować odpowiednie bezpieczniki ogniowe, 
− zabezpieczenia wykopów i miejsca pracy koparki lub dźwigu, 
− zabezpieczenie dojścia i dojazdu do posesji znajdujących się w sąsiedztwie wykopów 

(kładki), 
− właściwego oznakowania dróg dojazdu straży pożarnej, karetek pogotowia ratunkowego, 

policji, straży miejskiej, pojazdów oczyszczania miasta i innych służb, 
− natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia kierownika budowy/robót w przy-

padku pojawienia się jakiegokolwiek bezpośredniego zagrożenia pracowników lub osób 
znajdujących się na terenie budowy. 

 
2.7 Uwagi końcowe. 
Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności z wymienionymi poniżej: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
- Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844. 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  
- Dz. U. z 1999 r. nr 80, poz. 912. 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby  
- Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288. 

5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia (Dz.U. nr 120, poz. 1126). 

 
III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Oświadczam, że przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu  
 

„Sieci ciepłowniczej w rejonie ul. H. Żybułtowskiej w Stargardzie.” 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z 
późniejszymi zmianami). 
 
 

PROJEKTOWAŁA: MGR INŻ. DOROTA STASIK 
UPR. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ NR 32/97 
 

SPRAWDZIŁA: MGR INŻ. ANNA BANASIK  
UPR. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ NR ZAP/0013/PWOS/04 

 







Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Stargardzkiego w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i 

Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ulicy Rynek Staromiejski 5,

w terminie do 2024-12-16

Znak sprawy: NG.III.6630.350.2024.WG

Wnioskodawca: Pracownia Projektowa "Instalator" Dorota Stasik

73-110 Stargard, ul. Robotnicza 19, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: miasto Stargard obręb 15  działki nr : 3/1,3/2,7/4,8/8,9,45,46/3,46/7

Rodzaj i funkcja przewodu: Projektowana sieć ciepłownicza z przyłączami

Informacje uzupełniające:  

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Elżbieta Wegner

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Joanna Piekarska

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko 

osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/treść uwagi:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

1. AS Consulting Sp. z o.o. w Trzeszczynie

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2. E-CHO Sp.z o.o.

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3. Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji 

Szczecin

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

4. Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji 

Goleniów

___________________

pozytywne z uwagami

_____________________________

1.„W przypadku wystąpienia kolizji planowanej inwestycji z istniejącą 

infrastrukturą energetyczną, projekt należy uzgodnić branżowo.”

2.„Bez uwag do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.”

3.„Przed przystąpieniem do prac określić głębokość posadowienia 

infrastruktury elektroenergetycznej i potwierdzić jej rzeczywisty 

przebieg poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych pod 

nadzorem przedstawiciela ENEA Operator sp. z o.o.”

4.„Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z siecią 

elektroenergetyczną należy wykonywać ręcznie. Ewentualne koszty 

związane z usuwaniem uszkodzeń sieci elektroenergetycznej 

zaistniałych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od zakończenia 

robót obciążają inwestora lub wykonawcę budowy.”

5.„Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i 

wykonać zgodnie z właściwymi regulacjami normatywnymi N SEP-E 

004, PN-E-05100-1/98 lub PN-EN 50341.”

6.„W miejscu skrzyżowania i zbliżenia (zgodnie z normą N SEP-E 004)  

do kabla energetycznego wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w 

5. Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji 

Stargard

___________________

Tomasz Bieg

Strona 1 z 4 (22p)



wykopie zabezpieczyć, zachować normatywną odległość. Na 5 dni 

przed rozpoczęciem prac należy powiadomić ENEA Operator sp. z 

o.o. RD  Stargard załączając protokół z Narady Koordynacyjnej wraz 

z mapą.”

7.„Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w ENEA 

Operator sp. z o.o. RD Stargard aktualny przebieg sieci 

energetycznych będących w zarządzie Spółki, następnie wykonać 

przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci 

naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.” 

8.„Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z 

sieciami i urządzeniami ENEA Operator sp. z o.o., zgłosić ten fakt 

celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.”

9.„W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót ziemnych, na 

urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na podkład mapowy 

należy je zabezpieczyć i powiadomić ENEA Operator sp. z o.o. RD 

Stargard  w celu ustalenia dalszego postępowania.”

10.„Każde uszkodzenie podziemnych/naziemnych sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych należy niezwłozgłosić służbom 

dyspozytorskim ENEA Operator sp. z o.o., dzwoniąc pod numer 991. 

W informacji podać lokalizację lub dokładny adres miejsca zdarzenia, 

imię i nazwisko przekazującego informację oraz telefon kontaktowy 

osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace, np. kierownika 

budowy”.

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

6. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon 

Oświetleniowy Szczecin

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

7. Gaz-System

___________________

Janusz Wesołowski

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8. IT wireless NET Sp. z o.o.

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

9. Levnet Sp. z o.o. w Gdańsku

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

10. Multimedia Polska S.A.

___________________

Tomasz Czapliński

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

11. Netia Telkom S.A. Dział Sieci Zawnętrznych 

w Warszawie

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

12. Opto-Tech w Szczecinie

___________________

Jacek Marciniak

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

13. Orange

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

14. P4 Spółka z o.o

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

15. PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Spółka z 

o.o.

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

16. PKP Telkol Sp. z o.o. w Warszawie

___________________

Elżbieta  Biedrzycka

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

17. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 

Stargardzie

___________________

Piotr Krawczyński

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

18. PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka 

Akcyjna

___________________

Tomasz Rymarski
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pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

19. PSG Sp. z o.o.

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

20. Światłowód Inwestycje w Warszawie

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

21. TK Telkom Spółka z o.o. w Warszawie

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

22. T-Mobile S.A. w Warszwie

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

23. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w 

Goleniowie

___________________

Paweł Cygański

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

24. Wody Miejskie Spółka z o.o. w Stargardzie

___________________

Józef Gajewski

pozytywne bez uwag

_____________________________

25. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie 

- Węzeł Teleinformatyczny w Stargardzie

___________________

Mirosław Śniowski

Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej przez organ:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

1. UG Dolice

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2. UG w Stargardzie

___________________

Inne podmioty:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane 

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób 

upoważnionych przez te podmioty:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

1. GDDKiA

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2. UMiG w Dobrzanach

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

3. Urząd Miejski w Stargardzie

___________________

Paulina Gębala

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

4. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

___________________

  o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 

maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  

aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za 

zgodność  z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem 

narady koordynacyjnej.

Elżbieta Wegner

……………………………………………………………
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…

Podpis i pieczęć przewodniczącego 

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U.2020.276 z późn. zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego 

o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie 

składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (…).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (…) 

aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych 

w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (…), w przypadku gdy stanowiska 

uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne            (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki 

oraz budowle triangulacyjne podlegają  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, 

przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne         i urządzenia zabezpieczające te 

znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia w łaściwych organów o zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń 

zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni 

niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej 

inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody                      (t.j. Dz.U.2020.55).
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Oznaczenie  symboli

schematu  montazowego

R

E

A

U

90
o



1400
1200
 1100
1000

800
750
750
650

mm

Przekrój przez wykop

 20              26,9/125
 25              33,7/140                

200             219,1/560
150             168,3/450
125             139,7/400  
100             114,3/315
 80               88,9/250
 65              76,1/225
 50              60,3/200
 40              48,3/160
 32              42,4/160

mm

nom

UWAGA :

O
mm

d / D   
/ mm

K

0,
10

m

D c
0,

10
m

K

1500

650

900

c

100
100
100
100

100
100
100
100

mm

100

100

100

c



780         
710      
630      
560              
520      
500         
450        
400          
315       
250       
225      
200                                                                    
160          
140 
125                                            
110   
  90     

Dz    

Poszerzenie wykopu

UWAGA :

D
z

B B

A

L

150 100 0,8

A B L

150 100 1,0
150 150 1,2
150 150 1,3
150 200 1,5
150 200 1,8
150 250 2,0
150 250 2,2
150 300 2,7
200 400 3,1
250 450 3,5
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