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BUDOWA SIECI CIEPLNEJ OSIEDLOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI CIEPLNYMI DO
DWUNASTU BUDYNKOW MIESZKALNYCH
ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY 9
ZMECHANIZOWANEGO PUtKU PIECHOTY

' | ADRES:

1 DZ. NR 1/3 OBREB 0009

STARGARD
UL. 9 ZAODRZANSKIEGO PULKU PIECHOTY
DZ. NR 123/91, 121/3 OBREB 0008

INWESTOR:

S ALSECCO MIESZKANIA | DOMY GRZEGORZ

KECMAN SPOLKA KOMANDYTOWA, UL. EUGENIUSZA|
KWIATKOWSKIEGO 1/12, 71-004 SZCZECIN

PODPIWNICZONY

UWAGSS5,”

OBIEKT:

1 RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA NALEZY ZWERYFIKOWAC NA PLACU BUDOWY.
2 KABLE ENERGETYCZNE ORAZ TELEKOMUNIKACYINE W MIEJSCU KOLIZJI Z PROJ. UZBROJENIEM NALEZY ZABEZPIECZYC RURA DWUDZIELNA TYPU

BUDYNKI NR 4, NR 6.

AROT @110/160 DE. MIN. 3,0m.

RYSUNEK:

3.PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW I ODKRYWEK POD PROJEKTOWANE RUROCIAGI NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC Z UWAGI NA
ISTNIEJACA INFRASTRUKTURE PODZIEMNA.

4.PRACE ODKRYWKOWE/WYKOPOWE WYKONAC ZE SZCZEGOLNA STARANOSCIA [ OSTROZNOSCIA.

PLAN SYTUACYJNY - ETAP 2

5.W PRZYPADKU USZKODZENIA TASM INFORMACYJNO/LOKALIZACYINYCH ISTNIEJACE] ARMATURY PODZIEMNEJ INWESTOR WINIEN ODTWORZYC J
NA WLASNY KOSZT.

|[PROJEKTANT:

6.TERMIN PRAC PRZYLACZENIOWYCH NALEZY UZGODNIC Z PEC SP. Z 0.0. STARGARD.

7.WSZYSTKIE DOCELOWE TRASY RUROCIAGOW, RZEDNE TERENU I POSADOWIENIA ZWERYFIKOWAC [ DOSTOSOWAC NA PLACU BUDOWY DO
PANUJACYCH WARUNKOW TERENOWYCH.

8.W PRZYPADKU POJAWIENIA SIE WOD GRUNTOWYCH W WYKOPIE, WYKOP NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED ZAMAKANIEM. WODE NALEZY ODPROWADZIC

mgr inz. Maciej Katuszewski
upr. nr ZAP/0230/PWBS/19
w specjalnosci instalacje sanitarne

POZA OBRYS WYKOPU ZA POMOCA POMPY POWIERZCHNIOWEJ (W RAZIE KONIECZNOSCI ODPROWADZANIE WODY WSPOMOC IGLOFILTRAMI).

SPRAWDZAJACY:

ZABEZPIECZENIE WYKOPU, ODPROWADZENIE WODY, TECHNOLOGIA POSADOWIENIA, RUR I ARMATURY ORAZ EWENTUALNE ZWIAZANE Z TYM
OPRACOWANIA PROJEKTOWE NALEZY WYKONAC NA ETAPIE BUDOWY.

9.NIE WYMIENIENIE TYTULU JAKIEJKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE ZWALNIA WYKONAWCY ROBOT OD OBOWIAZKU
STOSOWANIA WYMOGOW OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM.

mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. nr 77/Sz/2002
w specjalnosci instalacje sanitarne

FAZA: BRANZA:
LEGENDA P W SANITARNA - SIEC OSIEDLOWA
_ W. WRAZ Z PRZYEACZAMI
N OBJASNIENIA SKALA: MIEJSCE | DATA: NR RYS:
—— ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA WRAZ Z PRZYLACZAMI 1:500 | SZCZECIN 05.2025 1

PROJEKTOWANE PRZYLACZA CIEPLNE

PROJEKTOWANY WEZEL CIEPLNY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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