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zlecenie nr 17/2024

A. PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSU

1. Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie prac branzy ogolnobudowlanej obejmujacy
wykonanie obiektu (pawilonu) kontenerowego portierni/strézéwki, a nastepnie jej
montaz (po uprzedniej rozbiérce starego pawilonu) na projektowanej plycie
fundamentowej wraz z przyobiektowym zagospodarowaniem terenu i parkingami.
Zamierzenie projektowe lokalizuje sie na dziatkach nr 8 i 1211/1 potozonych w obrebie
nr 5 przy ul. Nasiennej w Stargardzie.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.).

3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

4. Uzgodnienia z Inwestorem.

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest kosztorys prac budowlanych obejmujgcy w swym
zakresie prace ogélnobudowlane niezbedne do wykonania zamierzenia inwestycyjnego
na terenie uzytkowanym i nalezagcym do Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Stargard.
Planowany zakres robét nie obejmuje wykonania nowych przytaczy.

2. Stan projektowany

Planowane zamierzenie inwestycyjne wymaga wykonania nastepujgcych prac

budowlanych:

- demontaz istniejgcego obiektu kontenerowego portierni/strézéwki o wymiarach
w rzucie: 3,0x4,8m,

- wykonanie ptyty fundamentowej dla posadowienia nowego obiektu kontenerowego
portierni/strozéwki,

- montaz gotowego obiektu kontenerowego portierni/strézéwki o wymiarach rzutu
poziomego: 4,0x5,0m,

- demontaz istniejgcego ogrodzenia siatkowo-ramkowego zwienczonego drutem
kolczastym o fgcznej wys. plotu = 2,15m,

- montaz w nowej lokalizacji systemowego ogrodzenia panelowego zwienczonego
drutem kolczastym o fgcznej wys. ptotu ~ 2,15m, (<2,20m),

- montaz systemowej bramy dwuskrzydtowej z otwieraniem recznym,

- montaz zasilania automatycznego otwierania dla istniejgcej bramy wjazdowej,

- wykonanie nawierzchni chodnikowej wokét obiektu portierni,

- wykonanie nowego uktadu komunikacji wewnetrznej polegajgcego na likwidacji 4szt.
miejsc parkingowych, poszerzeniu istniejgcej drogi wewnetrznej oraz wykonaniu
nowych 8szt. miejsc parkingowych i niewielkich zielencow.

3. Klasyfikacja CPV

KODY PODSTAWOWE

45100000-8 | Prace dot. przygotowania placu budowy

45111100-9 [ Roboty rozbidrkowe

45220000-5 | Prace budowlane i inzynieryjne

45223000-6 | Konstrukcje

4. Uwagi.

e Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z technologii
wykonawstwa.

e Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP. Niezaleznie
od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu obowigzujg
Wykonawce poszczegdlnych robdt ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktére nalezy traktowaé
jako uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny
posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa.

Opracowanie:
mgr inz. Agnieszka Matysik
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