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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 
A. PODSTAWA SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU 

 

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH  
1. Przedmiot i zakres opracowania 
2. Stan projektowany  
3. Klasyfikacja CPV 
4. Uwagi 
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A. PODSTAWA SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU 
1. Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie prac branży ogólnobudowlanej obejmujący 

wykonanie obiektu (pawilonu) kontenerowego portierni/stróżówki, a następnie jej 
montaż (po uprzedniej rozbiórce starego pawilonu) na projektowanej płycie 
fundamentowej wraz z przyobiektowym zagospodarowaniem terenu i parkingami. 
Zamierzenie projektowe lokalizuje się na działkach nr 8 i 1211/1 położonych w obrębie 
nr 5 przy ul. Nasiennej w Stargardzie. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).  

3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
4. Uzgodnienia z Inwestorem. 
 

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest kosztorys prac budowlanych obejmujący w swym 
zakresie prace ogólnobudowlane niezbędne do wykonania zamierzenia inwestycyjnego 
na terenie użytkowanym i należącym do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Stargard. 
Planowany zakres robót nie obejmuje wykonania nowych przyłączy. 
 

2. Stan projektowany  
Planowane zamierzenie inwestycyjne wymaga wykonania następujących prac 
budowlanych: 
- demontaż istniejącego obiektu kontenerowego portierni/stróżówki o wymiarach 

w rzucie: 3,0x4,8m, 
- wykonanie płyty fundamentowej dla posadowienia nowego obiektu kontenerowego 

portierni/stróżówki, 
- montaż gotowego obiektu kontenerowego portierni/stróżówki o wymiarach rzutu 

poziomego: 4,0x5,0m, 
- demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowo-ramkowego zwieńczonego drutem 

kolczastym o łącznej wys. płotu = 2,15m, 
- montaż w nowej lokalizacji systemowego ogrodzenia panelowego zwieńczonego 

drutem kolczastym o łącznej wys. płotu ~ 2,15m, (<2,20m), 
- montaż systemowej bramy dwuskrzydłowej z otwieraniem ręcznym, 
- montaż zasilania automatycznego otwierania dla istniejącej bramy wjazdowej, 
- wykonanie nawierzchni chodnikowej wokół obiektu portierni, 
- wykonanie nowego układu komunikacji wewnętrznej polegającego na likwidacji 4szt. 

miejsc parkingowych, poszerzeniu istniejącej drogi wewnętrznej oraz wykonaniu 
nowych 8szt. miejsc parkingowych i niewielkich zieleńców. 

 

3. Klasyfikacja CPV 
KODY PODSTAWOWE 

45100000-8 Prace dot. przygotowania placu budowy 
45111100-9 Roboty rozbiórkowe 
45220000-5 Prace budowlane i inżynieryjne 
45223000-6 Konstrukcje 

 

4. Uwagi. 
 Roboty budowlane należy przeprowadzić w kolejności wynikającej z technologii 

wykonawstwa.  
 Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej 

z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP. Niezależnie 
od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu obowiązują 
Wykonawcę poszczególnych robót „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” oraz odpowiednie normy, które należy traktować 
jako uzupełnienie dokumentacji. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny 
posiadać odpowiednie, aktualne atesty dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

Opracowanie:     
mgr inż. Agnieszka Matysik 


