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1. CZESC OGOLNA

a) Nazwa nadana zamoéwieniu

Wykonanie obiektu (pawilonu) kontenerowego portierni/strézowki, a nastepnie jej montaz
(po uprzedniej rozbiérce starego pawilonu) na projektowanej ptycie fundamentowej
wraz z przyobiektowym zagospodarowaniem terenu i parkingami.

b) Przedmiot i zakres robét

Szczegotowy zakres robdt obejmuije:

- demontaz istniejacego obiektu kontenerowego portierni/strozowki o wymiarach w rzucie:
3,0x4,8m,

- wykonanie piyty fundamentowej dla posadowienia nowego obiektu kontenerowego
portierni/strozéwki,

- montaz gotowego obiektu kontenerowego portierni/strozowki o wymiarach rzutu
poziomego: 4,0x5,0m,

- demontaz istniejgcego ogrodzenia siatkowo-ramkowego zwienczonego drutem kolczastym
o0 tgcznej wys. ptotu = 2,15m,

- montaz w nowej lokalizacji systemowego ogrodzenia panelowego zwiehczonego drutem
kolczastym o fgcznej wys. ptotu ~ 2,15m, (<2,20m),

- montaz systemowej bramy dwuskrzydtowej z otwieraniem recznym,

- montaz zasilania automatycznego otwierania dla istniejgcej bramy wjazdowej,

- wykonanie nawierzchni chodnikowej wokét obiektu portierni,

- wykonanie nowego ukfadu komunikacji wewnetrznej polegajgcego na likwidacji 4szt. miejsc
parkingowych, poszerzeniu istniejgcej drogi wewnetrznej oraz wykonaniu nowych 8szt.
miejsc parkingowych i niewielkich zielencow.

Zamierzenie projektowe lokalizuje sie na dziatkach nr 8 i 1211/1 potozonych w obrebie nr 5

przy ul. Nasiennej w Stargardzie.

c) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne
do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia,
a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogdlnych.

Do robét towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. np. zapewnienie niezbednych $rodkéw
i narzedzi do montazu itp.

- dostawa rusztowan jest czeScig skladowg tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez
Wykonawce (w tym rusztowania pomocnicze do 2m wysoko$ci, rusztowania przesuwne,
platformy zatadowcze itp.),

- zabezpieczenie montowanych elementéw w trakcie robét oraz naktady na ich kohcowe
mycie i czyszczenie.

- rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza, itp.

d) Informacie o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane
z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegac praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca roboét jest w petni odpowiedzialny za:
- stan placu budowy oraz montowanych elementéw i wykonywanych robét, od dnia
przejecia placu budowy, az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez Zamawiajgcego,
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- zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

- okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie
na okres rekojmi,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okresSlonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzgce ukifad odniesienia lokalnych
pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym,
dziennik budowy, kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnieh i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji, ksiege obmiaru robét
oraz dokumentacje techniczng. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne
dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem,
w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Umies$ci tablice informacyjna, ktérej tres¢ i forma bedzie zgodna z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robdt,
pracownikéw, spotecznosci i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementéw i wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét
wykonawca dostarczy, =zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
azeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i za ich
uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na wiasny koszt.




Zlecenie nr 17/2024

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz lub ich wtascicieli, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji projektowanych przytgczy
uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektow, instalacji lub urzgdzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
lub urzgdzeh podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié¢ wtadze lokalne
lub wtascicieli o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalaciji
lub urzadzen, Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu iwtadze lokalne
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci
spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Dokumentacja odwotawcza.
Do urzadzenia placu budowy nalezy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.

e) Nazwy i kody CPV robét objetych opracowaniem
KODY PODSTAWOWE

45100000-8 | Prace dot. przygotowania placu budowy
45111100-9 | Roboty rozbiérkowe

45220000-5 | Prace budowlane i inzynieryjne
45223000-6 | Konstrukcje
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f)

Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w opisie technicznym
oraz przedmiary robot, w ktérych okreslono szczegotowy zakres roboét, stanowigcy przedmiot
Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg
przez Zamawiajgcego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Wykonawca — osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, a przyjmujgcy zamowienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zamawiajacy — udzielajgcy zamodwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (z pézn. zm.: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku
2006) — Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ul. Nasienna 6 73-110 Stargard.
Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
do dziatania jako Inzynier dla celéow Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji
umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny
wpis do lzby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania
wymienionego w p.1.1.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Komisja odbiorowa — osoba lub kilka osob okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba
badz osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

Budowa, roboty budowlane, budynek — budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Personel Wykonawcy — przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow
i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiajgcego — Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy iinni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny
personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy
i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego.
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g) Dokumenty budowy

Kolejno$¢ waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robot okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ waznoéci dokumentéw:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy
Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatdw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg techniczng
opracowang w nastepujgcym zakresie:

- projekt budowlany i wykonawczy

- przedmiary robot

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentdéw odbioru etapowego
i kohcowego przedmiotu Zamowienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce uzupetnianie
dokumentaciji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji technicznej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robét, przebieg tych robét,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz czesciowych

i ostatecznych odbioréw robdét,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji,

- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg
przedtozone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Kontraktu
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
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Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonania robdt przeprowadza sie w sposob ciagly,
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow lub atesty,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét iwinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika
Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- plan BIOZ,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoly sprawdzen, badan, prob i odbiorow z instytucjami zwigzanymi

z inwestycja,

- instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzgdzenia wbudowane,

- umowy cywilno - prawne dotyczgce realizacji robot,

- protokoty z narad,

- korespondencje na budowie
Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

10
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2. OG(')I’_NE WYMAGANIA DOTYCZACE REZALIZACJI
ROBOT.

a) Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatow

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich

materiatéw i wyrobodw na wiasny koszt atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw i probek.
Materiaty zastosowane przy realizacji robét powinny posiadac¢ wiasciwosci spetniajgce wymogi
jakosciowe i wytrzymatos$ciowe wynikajgce z dokumentacji technicznej, posiadaé Swiadectwa
i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy nieodptatnego, prébnego wykonania typowe;j
czesci konstrukgji lub jej elementéw o powierzchni do 2m? przed jej wyprodukowaniem celem
oceny pod katem prawidiowosci wykonania. llos¢ i usytuowanie prébnych elementow
konstrukcji ustala Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé
podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat
inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, muszg one spetnia¢
wszystkie wymogi projektowe, co do funkgciji i by¢, co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji -powinny zosta¢ zgtoszone
przed podpisaniem Kontraktu; pozniejsze reklamacje i protesty nie bedg uznane, nie bedag
mie¢ wptywu na zmiane kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do roboét, Wykonawca przedstawi prébki oraz szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego dostawcy, wytwdrcy bgdz miejsca wydobywania tych materiatow,
odpowiednimi Swiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy
materiatdbw muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie
mogqg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu
lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatdw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zZrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postepu robét Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatdbw w celu udokumentowania, Zze dopuszczone materiaty w sposéb ciggly spetniaja
wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, bgdz
ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatéw nieodpowiadajacych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materiaty ze zrodet miejscowych. Wykonawca odpowiada
za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to réwniez zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pozyskania materiatow. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty zbadan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
wtym: optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatédw do wykonania robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow
w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan Kontraktu.
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Inspekcja u producenta.
Producenci mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg
zapewnione nastepujgce warunki:
- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspotprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekdji,
- zamawiajgcy oraz jego personel beda mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni
producenta, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do osob trzecich,
nieuwzglednionych w dokumentac;ji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode
od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od wtasciciela terenu i przedtozy
je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeslibedzie towymagane dla przeprowadzenia
stosownych badah. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é zmieniany
bez zgody Inzyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji technicznej, STWIO, normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatdw, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki
zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na podjecie decyzji.

Atesty materiatéw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu
(gdy jest on wymagany), raportéw z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana
ich na zgdanie wtasciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrdéb budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wtasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE 2z towarzyszaca informacja lub znak budowlany ,B”
z towarzyszgcg informacja.

Sposob oznakowania CE lub ,B” okreslajg kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byé
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg by¢
niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

b) Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego
w STWIO i dokumentaciji technicznej oraz bezpieczehstwo pracownikéw.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow ijakosci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia
jakoéci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujgce zachowania warunkow
zawartych ~ w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do prowadzenia prac.

c) Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatdow i jakos¢ wykonywanych robét
oraz bezpieczenstwo pracownikéw. llos¢ srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Inzyniera Kontraktu, zterminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie. Przy ruchu
na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, a w szczegoélnosci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych
parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wtasny.

d) Kontrola, badania i odbiory robot

Procedura odbioru robét.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r),
ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajgcych z wprowadzenia
do uzytku nowych materiatow itechnologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych
dla odbioru robét zanikajgcych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru
robot badania przy odbiorze mogg polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw
kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbiorow cze$ciowych wymagajg
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Kontraktu. Odbior tych robdt musi znalezé swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania roboét jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne,
ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu
badawczego. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatdw, sprawdzanie deklaracji zgodno$ci
i atestow materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu istosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage,
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by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dlaludzi i S$rodowiska. Odbiér materiatow
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Iub znakiem
zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okres$lajgca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robot zanikajgeych, ulegajgcych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem komisji
odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetenciji.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentacji technicznej
oraz dokumentéow zawierajgcych komplet atestow, wynikow badan laboratoryjnych
lub pomiaréw ibadan na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiér robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowacé wydzielone fazy prac jak i poszczegoélnych
elementéw, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci zlokalizowania poszczegodlnych elementéw zabawowych
i sportowych wraz z ogrodzeniem,

- sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rownomiernosci barwy,
gtadkosci, przyczepnosci do podkiadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

- sprawdzenie ciggtosci warstw izolacji przeciwwilgociowe;.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy
sporzgdzi¢ protokot.

Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbidr czesciowy lub odbidr elementow stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego ielementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktdry
po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot. W sktadzie
komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wiasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sie przez kierownika budowy
i wtasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego
lub procentowego robo6t w odniesieniu do zakonczonego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robét
w zaleznosci od postanowien kontraktu.

Odbidr koncowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakoéci i wartosci. Catkowite zakorhczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i STWIO.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIO
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku dowymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)

- dzienniki budowy i oryginaty rejestrow obmiaréw

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (robocza

z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzaciji)

- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych

- uzgodnione receptury i technologie

- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,

- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbidr koncowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementdow 2z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacjg, sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin,
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow,
- wymiarow elementow i ich czesci sktadowych,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w  wymiarach, katach, spadkach
i ptaszczyznach,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete,
muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbidr urzgdzen technicznych.
Odbidr urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzgdzenia odpowiadajg zamdéwieniu,

- sprawdzeniu, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym, posiadajg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét dokumentacjg wykonawcza,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiatdbw z dokumentami (podstawa
odbioru robot budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady
nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania robot w kwocie réwnej
10% wartosci elementéw lub obiektoéw, na ktore zostat wydtuZzony okres gwarancji.

e) Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych
oraz dodatkowych
Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegdlnych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujgcymi
cennikami (katalogami). Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzone odbiorem robédt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czesto$ciag wymagang do termindw
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania robdt i rozliczenia nalezno$ci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;j.

Rozliczenie robdt dodatkowych.

Podstawg ptatnosci za rozliczenie robdt dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIO i dokumentac;ji projektowe;j.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowig
przedmiotu odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty.
Rozliczenie robot i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia
i nastepowaC¢ bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych
w kontrakcie.
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3. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu z czesci terenu dziatki
przeznaczonej pod budowe nowego uktadu komunikacji wewnetrznej tj. poszerzenie
istniejgcej drogi wewnetrznej oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robdét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

e rowniarki,

¢ spycharki,

¢ topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Zdjety humus, ktory nie zostanie uzyty w dalszych etapach budowy, nalezy przewiezé
na odktad lub tez rozplantowa¢ w miejscu, ktére Wykonawca rob6t sam sobie zapewni.

5. WYKONANIE ROBOT

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek, spycharek.
W wyjatkowych  sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce
dla prawidtowego  wykonania  robdét, wzglednie  moze  stanowi¢  zagrozenie
dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Zdjety humus nalezy usunagé¢ z terenu budowy do miejsca, ktére wykonawca
robot sam sobie zapewni. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m? wykonania robot obejmuje:

e oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

e zdjecie humusu wraz z zatadunkiem i odwiezieniem na odktad lub tez rozplantowanie
w miejscu, ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
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4. ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z rozbiorkg istniejgcej nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikéw,

kraweznikéw betonowych wraz z tawami betonowymi z oporem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy

przy realizacji robot rozbiérkowych uktadu komunikacyjnego.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

rozbiorka, {j.:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka cementowo — piaskowa,

- rozebranie kraweznikow betonowych wraz z podsypka cementowo - piaskowa
oraz betonowg tawg oporowa,

3.0 SPRZET

Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg wyzej wymienionych elementow moze byé¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego:

— fadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

4.0 TRANSPORT

Transport gruzu z rozbiérki

Gruz z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybér srodka transportu
zalezy od wykonawcy robot pod warunkiem iz bedzie przestrzegat w trakcie transportu gruzu
z rozbiorki przepisdow ruchu drogowego, sanitarnych, o utrzymaniu czystosci i porzgdku
oraz ochronie przyrody.

4.0 WYKONANIE ROBOT

4.1 Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wyzej wymienionych elementow
w stosunku do ktoérych zostato to przewidziane. Obiekty i elementy budowli znajdujgce sie
w pasie robot, nie przeznaczone do usuniecia oraz ich czeéci, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty lub tez elementy budowli, ktére majg by¢
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to winny by¢ odtworzone
na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Wiascicieli zniszczonego obiektu.

4.2 Roboty rozbiérkowe

Rozbiérka wyzej wymienionych elementéw powinna by¢ przeprowadzona bez powodowania
zbednych uszkodzen, nalezy szczegolnie zwréci¢ na to uwage w przypadku prowadzenia
rozbiorki w sgsiedztwie jezdni drogi wewnetrznej. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby nie uszkodzi¢ istniejgcej infrastruktury oraz jezdni. Powstaty w wyniku rozbiérki gruz
oraz resztki podbudowy i elementéw nie nadajacych sie do dalszego wbudowania Wykonawca
zataduje i wywiezie do miejsca, ktdére sam sobie zapewni. Elementy nawierzchni nadajgce sie
do dalszego wbudowania Wykonawca posortuje i utozy w stosy w miejscu budowy, odzyskany
materiat jest wtasnoscig Inwestora i nalezy protokolarnie go przekazaé. Doty po usunietych
elementach znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg
wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci
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nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie
nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim
gruntem zasypowym do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ warstwami o grubosci
do 20cm, nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 1,0.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek
przedmiotowych elementéw, gruzu, kamieni i blokéw oraz sprawdzeniu ewentualnych
uszkodzeh pozostawionej czesci jezdni drogi powiatowej i drogi wewnetrznej. W przypadku
wystgpienia uszkodzen elementéw nieprzewidzianych do rozbiérki Wykonawca dokona
ich naprawy bez dodatkowej zaptaty lub tez naprawa zostanie dokonana na koszt Wykonawcy
robot rozbidrkowych.

6.0 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag robot zwigzanych z rozbidrkg elementow jest:
— dla nawierzchni wraz z podsypkg i podbudowg - m?
(metr kwadratowy powierzchni konstrukcji nawierzchni),
- dla kraweznika i obrzeza wraz z podsypka i fawg — m
(metr biezgcy diugos$ci elementu),

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni, podsypki oraz podbudowy,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
z utozeniem w stosy, w miejscach, ktore wskaze Inspektor nadzoru inwestorskiego,

— zatadunek i wywiezienie materiatdbw z rozbiorki nie nadajacych sie do dalszego uzycia
do miejsca, ktére wykonawca sam sobie zapewni wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie
terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznika lub obrzeza:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— wyznaczenie elementdéw przeznaczonych do rozbidrki,

— odkucie i zerwanie kraweznika lub obrzeza, podsypki oraz tawy betonowej z oporem,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
z utozeniem w stosy, w miejscach ktore wskaze Inspektor nadzoru inwestorskiego,

— zatadunek i wywiezienie materiatdbw z rozbiorki nie nadajacych sie do dalszego uzycia
do miejsca, ktére wykonawca sam sobie zapewni wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie
terenu rozbiorki;
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5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét przygotowawczych i ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych w postaci
wykopdéw pod fundamenty oraz korytowanie pod projektowane nawierzchnie drogowe.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych”.

1.5 0Ogdblne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo

Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Zasady wykorzystania gruntu.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce

do zasypania wykopow.

Grunty i materiaty nie przydatne do zasypania wykopdéw powinny by¢ wywiezione przez

Wykonawce na odkifad.

Przydatnos¢ gruntow do wykonywania zasypow:

- Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopdéw
nie mogg mie¢ wiekszej wilgotno$ci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu.

- Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robot powinny by¢ podsuszone
przed dokonaniem zasypania.

- Nie nadajg sie do zasypania wykopdw grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci
odpadkédw budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zawartosci czesci organicznych
wiekszej niz 2% oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanie ptynnym lub miekko
plastycznym.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania

z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa tj. spetniajgca wymagania ST jakos$¢ robaot.

4. TRANSPORT.

Wybdr $rodkéw oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu,

jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow

bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie robdt ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé¢

odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych  pojazdy,

a w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Oczyszczenie terenu.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace

przygotowawcze:
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- przesadzenie krzewow badz ich wyciecie wraz z wykarczowaniem pni
oraz ich usunieciem poza obreb przysztych robét ziemnych,
- usuniecie darniny i ziemi powinno by¢ wykonane w granicach wyznaczonej budowy

z dodaniem po ok. 1,0m po kazdej stronie,

- ziemia roslinna powinna by¢ zagarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu
robot. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych i dtugotrwatych
opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie
roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami innymi rodzajami materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazdow.

5.2 Odwodnienie terenu budowy.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdd

pochodzacych z opaddéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia

terenu przy wykopach powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw
wody poza teren robdét.

5.3 Wytyczanie obiektow budowlanych.

Wytyczanie lokalizacji projektowanego ogrodzenia, obiektu portierni czy nowego uktadu
komunikacji wewnetrznej w terenie polega na wyznaczeniu i trwatym oznaczeniu na gruncie
wszystkich charakterystycznych punktdéw i osi geometrycznych. Utrwalenie pomiarow
geodezyjnych w terenie:

- oznaczenie punktéw charakterystycznych przez palikowanie

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu znakoéw charakterystycznych punktow lub przebiegu osi
w odlegtosci, co najmniej 0,5m poza krawedziami skarp wykopu, starajgc sie umocnic je tak,
aby nie mogty ulec odchyleniom w czasie robét.

Oprocz wyznaczenia potozenia budynku w terenie, nalezy wyznaczyé poziom jego
posadowienia, w stosunku, do ktérego odmierzane bedg wszystkie elementy wysokosciowe
budowli. Poziom odniesienia utrwala sie na reperach.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przechowywany
przez kierownika budowy.

5.4. Podioze pod fundamenty.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu
i na gtebokos$ci posadowienia obiektu, sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $cian
wykopu, awykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku). Przestrzen
ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 60cm, a w przypadku wykonywania na $cianach
fundamentowych izolacji, nie mniej niz 80cm.

Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach
moga by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosé
wykopu jest nie wieksza niz 0,9m.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przygotowawczych.

Badania robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach, zgodnie z ponizszg tabelg
w sposob podany w opisie badan.
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Program badan Badania przed |Badania  w | Badania
rozpoczeciem | czasie odbiorcze
budowy budowy

a. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja + +

b. Sprawdzenie robdt pomiarowych +

¢. Sprawdzenie rob6t przygotowawczych +

d. Sprawdzenie wykonania wykopow + +

e. Sprawdzenie wykonania poduszki + +

gruntowej nasypow i zasypki

f. Sprawdzenie zageszczenia gruntow + +

g. Sprawdzenie umocnienia wylotow i + +

wlotow

h. Sprawdzenie fundamentow + +

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 01 — roboty przygotowawcze.
Zatozenia szczegdtowe p. 1.1, 1.2 1.3.

KNR 2-01 rozdziat 02 — reczne roboty ziemne. Zatozenia szczegotowe p. 1.1 1.2.

Jednostka obmiarows jest:

- Ziemia -m®

8 ODBIOR ROBOT.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie robo6t do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg pfatno$ci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejszg specyfikacja.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

- DZ.U. Nr 75/2002

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
PN — 86/B — 02480 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
PN — 74/B — 04452 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
PN — 68/B — 06050 gruntéw
- Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych ,, Tom | ,Budownictwo ogéine”

10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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6. WYKONANIE FUNDAMENTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru fundamentow.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nastepujgcych fundamentéw:
o stopy zelbetowe o $rednicy 30cm z betonu wodoszczelnego C30/37 (B37)w6
zbrojone pretami gtdownymi #8 ze stali A-1lIN oraz rozdzielczymi @6 ze stali A-l.
o stopy zelbetowe o $rednicy 40cm z betonu wodoszczelnego C30/37 (B37)w6
zbrojone pretami gtdwnymi #8 ze stali A-llIN oraz rozdzielczymi @6 ze stali A-l.
e plyta fundamentowa grub. 20cm z betonu wodoszczelnego C30/37 (B37)w6 zbrojona
gorg i dotem siatkg z pretow #8 ze stali A-IIIN.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Beton

2.1.1. Beton C30/37 (B37) w6

Projektowane fundamenty nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego B37. Mieszanka
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do produkc;ji.

Sktadniki do betonow wysokiej wytrzymatosci muszg by¢ specjalnej jakosci - wytrzymatos¢
skaty, z ktorej pochodzi kruszywo powinna by¢é co najmniej dwukrotnie wyzsza
od wytrzymatosci betonu. Do betonu stosowaé ptukane kruszywo tamane marki 30 i piasek
gruboziarnisty mozliwie bez frakcji 0+0.125mm. Szczegolnie korzystne s3g kruszywa
0 uziarnieniu nieciggtym. Zawarto$¢ powietrza z stosowaniem Srodkéw napowietrzajgcych
winna by¢ 3.5+6.5%, nasigkliwo$¢ betonu zwigzanego maks. 4%.

Dla betonéw wodoszczelnych przyjmowac nalezy wartos¢ stosunku W/C najwyzej 0,6.

2.1.2 Transport
Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych
ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:

e segregacji sktadu mieszanki,

e zmiana sktadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C
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Czas trwania transportu powinien spetniaé wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢é wbudowana
nie poézniej niz:
e przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90min
e przy temperaturze otoczenia +20°C - 70min
e przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
e mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
e pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢é mozliwosc
stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
e przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne.

2.1.3 Kontrola jakosci.
Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jako$ci
betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3
miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu =zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

e Charakterystyke betonu: jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny

na wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
e Wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badania,

e Wyniki badan dodatkowych (nasigkliwosé, mrozoodpornosc¢, wodoszczelnosé),

e Okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob sScisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
skfadnikéw oraz sposoéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji.
2.2 Stal zbrojeniowa.
Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcjach zelbetowych musi odpowiadac
wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.2.1 Kontrola jakosci.
Stal dostarczona na budowe musi posiadac atest producenta zawierajacy:
e nazwe wytworcy
e oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215
e numer wytopu lub numer partii
o wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
e mase partii
e rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie)
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow zanieczyszczonych
ttuszczami i farbami.
Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4mm (PN-B-06251).

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jakosc¢ robét.
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4. TRANSPORT.
Warunki transportu mieszanki okreslone sg w p.2.2.1

5. WYKONANIE ROBOT.
Fundamenty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST.

5.1 Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego
poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki:

e glebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntéw,

e wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

e wystepowanie procesow geologicznych,

e projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentow,

e glebokoS¢ przemarzania gruntéw, zagtebienie fundamentu w  stosunku

do powierzchni terenu nie powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu.

5.2 Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonaé na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosié¢ co najmniej 10cm.

5.3 Wykonanie zbrojenia.
Zbrojenie musi by¢é wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan ST i zgodnie
z postanowieniem PN-B-06251.
Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie tgczenie weztéw na przecieciu pretow
drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6mm (wigzanie na podwaojny
krzyz) albo stosowac¢ spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie
betonowania. Nalezy stosowaé¢ podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatdw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie
podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgtoszony do odbioru.
Sprawdzenia i zatwierdzenia robot dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika
budowy.
Sprawdzeniu podlegaja:
e Srednice uzytych pretow,
e rozstaw pretow- roznice rozstawu pretow gtownych w plytach nie powinny
przekracza¢ 1cm, a w innych elementach 0,5cm,
e rozstaw strzemion nie powinien rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2cm,
e roznice dtugosci pretdéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia nie moga
odbiega¢ od Dokumentacji Projektowej o wiecej niz + 5cm,
e otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez toleranc;ji
ujemnych,
e powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania
i zageszczania.

5.4 Betonowanie i pielegnacja betonu.
5.4.1 Betonowanie.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:

¢ wykonanie deskowan,

¢ wykonanie zbrojenia,

e prawidlowosS¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowania elementow kotwigcych

zbrojenie,

e gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze smieci, brudu, ptatkdw rdzy.
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Wysoko$¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej
lub wilgotnej nie powinna przekraczac¢ 3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysokosé
ta powinna by¢ mniejsza. Ciekta mieszanka tatwo rozsegregowuje sie i dlatego powinna by¢
ukltadana za pomocg rur lub rynien, aby wysokos¢ swobodnego spadania nie przekraczata
50cm. Stosujgc urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy
pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej.
Przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy
utozong mieszanke betonowg niezwlocznie zabezpieczy¢ przed nadmierng utratg wody.
Natomiast w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona
przed rozwodnieniem. Gdyby na swiezo utozong mieszanke betonowg spadt deszcz, to jej
wierzchnig warstwe nalezy usungc.
Uktadanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢ dokonywane jednoczesnie
i bez przerw.
Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem
wigzania.
Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelnos¢ i wytrzymatos¢ betonu. Ponadto
utatwia formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattach, cienkich Scianach i gestym
zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie
objetosci pustek (pordéw). Zageszczenie moze byc¢ reczne lub mechaniczne.
Zageszczanie reczne jest mato wydajne i powinno by¢ stosowane jedynie w wyjgtkowych
przypadkach.
Zageszczanie mechaniczne wibratorami pogrgzanymi. Zageszczanie betonu nalezy
wykonywaé za pomocg wibratoréw o czestotliwosci, co najmniej 6000 drgar/min. Srednica
butaw wibratoréw nie powinna by¢ wieksza od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grubo$¢ uktadanych
warstw nie powinna przekraczac 0,75 promienia oddziatywania wibratora, tj. od 30 do 50cm.
Promien skutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8 — 10 $rednic butawy. Odlegtos¢
sgsiednich zagtebien wibratoréw nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia skutecznosci jego
dziatania, tak, aby strefy oddziatywania cze$ciowo sie pokrywaty.
5.4.2 Pielegnacja betonu.
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251.
Swiezy beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres co najmniej:

e 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,

e 4 dni przy stosowaniu cementoéw hutniczych i innych,

¢ 3 dni dla betonéw naparzanych.
W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej

polewanie wodg. Mozna tez nakrywa¢ beton matami stomianymi lub tkaning materiatowa
oraz powtokami z folii.

Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura
(Instrukcja ITB nr 156/87).

Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu
i wstrzasow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Opis badan

Sprawdzeniu podlega:
e rodzaj i ilo$¢ materiatu uzytego do wykonania elementéw zelbetowych,
e wymiary elementéw Zzelbetowych.

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli zawierajgcego m.in. podziat
obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie ilosci i terminow
pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
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6.3 Badania mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.
Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig
i w sposob podany w PN-B-06250:

¢ konsystencja mieszanki betonowej,

e zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

e nasigkliwos¢ betonu,

e odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

e przepuszczalnosé wody przez beton,

e wytrzymatosc na sciskanie,

e wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu.
6.4 Badania betonu na Sciskanie.
Podstawowy typ prébek do oceny wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz ustalenia klasy
betonu to prébka szescienna o wymiarze boku 150mm zgodnie z normg PN-B-06250. Prébka
powinna by¢ wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.
Badanie wytrzymatosci na Sciskanie prébek normowych nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-
06250.

6.5 Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu.
Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ na probkach
pryzmatycznych (beleczkach) o szerokosci 150mm, wysokosci 150mm i diugosci 600mm.
W czasie badania prébke podpiera sie na rolkach podporowych w rozstawie 450mm i obcigza
dwoma sitami 1/2F w rozstawie 150mm umieszczonymi symetrycznie wzgledem s$rodka
rozpietosci prébki.
Wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu okre$la sie ze wzoru

R2=0,1333 F
gdzie :
- Rb2 — wytrzymatosé betonu na rozcigganie przy zginaniu w Mpa
-F - sita niszczgca w kN.
Jezeli zniszczenie probki nastgpito poza srodkowa jej czescig réwng 1/3 rozpietosci,
to rezultat badania tej prébki nalezy odrzuci¢ jako niemiarodajny.

6.6 Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjach zelbetowych nalezy realizowaé metodami nieniszczgcymi.
Posréd metod nieniszczgcych nalezy wymienic w pierwszej kolejnosci badania
sklerometryczne za pomocg mitotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwickowe
za pomocg pomiaru predkosci rozchodzenia sie fal ultradzwiekowych podtuznych wg PN-B-
06261. Badania nalezy stosowa¢ w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym
zastrzezeniem, ze zaleca sie korzystanie z obydwu metod réwnoczesnie.

6.7 Badania po zakonczeniu budowy.
Odbidr fundamentéw polega na sprawdzeniu i ocenie:

¢ Prawidtowosci usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg
techniczna,

e Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze
niz 5cm,

e Jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych
metod badan,

e Prawidtowo$¢ wykonania robét zanikajgcych,

Przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia
rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
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cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

Zbrojenie nie powinno by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw i potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny by¢
wieksze od podanych w tabeli:

Odchylenia Dopuszczalna

mm

odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia do
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5
b) na calg wysokosé¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupoéw podtrzymujgcych stropy monolityczne 15

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wysokosci
slizgowym lub przestawnym budowli, lecz nie wiecej

niz 100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
e na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
e na calg ptaszczyzne 15
Miejscowe  odchylenia  powierzchni  betonu  przy
sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
podporowych:
1. powierzchni bocznych i spodnich 4
2. powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw | +5

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 rozdziat 02 —Konstrukcje betonowe
i zelbetowe monolityczne. Zatozenia szczegdtowe p. 4.1.,4.2.,4.4., 4.7.

Jednostkg obmiarowg jest:

- Beton -m3

- Stal -t

8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robét zanikajgcych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy
na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robot objetych niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. Nr 75/2002 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

- Beton zwykly

- Kruszywa mineralne do betonu

PN-B- 06250
PN-B- 06712

PN-B- 06714/15
PN-B- 06714/16
PN-B- 06714/13
PN-B- 06714/12
PN-B- 06714/18

- Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

- Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

- Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych

- Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych
- Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
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PN-B- 19701: 1997 - Badania betonu powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodno&ci

PN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci

PN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania
probek

PN-B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

PN-H- 93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu - wycofana

PN-H- 04310 - Préba statyczna rozciggania metali

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych
,Budownictwo ogodlne —tom 1”
Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.

33



Zlecenie nr 17/2024

34



Zlecenie nr 17/2024

7. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji projektowanej nawierzchni.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie

mozliwos$ciag korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem. Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢é wykonanie koryta i profilowanie podtoza
z zastosowaniem spycharki zlemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu

podtoza.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie
oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych
doosi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, z uwagi na ich gabaryty. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien zosta¢ przetransportowany na miejsce,
ktére wykonawca robot sam sobie zapewni.
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Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane
rzedne poditoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystgpic do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-S-02205.

Tablica Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna wartosc s
korpusu

Goérna warstwa o grubosci 20(1,00

cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie

badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzeh ptytowych.

Nalezy okreslic pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN —S-02205.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej

z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym

stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza

nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,

na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,

to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci

wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania

Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie robét

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta oraz wyprofilowanego podtoza podaje tablica.
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Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. [ Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy
2 Réwnos¢ podtuzna co 20m
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy
4 Spadki poprzeczne 10 razy
5 Rzedne wysokosciowe | co 25m w osiach i na krawedziach
6 Uksztattowanie osi co 25m w osiach i na krawedziach
w planie
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
wilgotnos$¢ gruntu niz raz na 600m?
podioza

- Szeroko$c¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10cm i -5¢cm.

- Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogag przekracza¢ 20mm.

- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

- Robéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1cm i -2cm.

- Osie w planie nie mogg by¢ przesuniete w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £ 5cm.

- Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg PN-S-02205
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

- Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

podtoza).

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych

od okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm,

wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? koryta obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem,

— zatadunek i transport nadmiaru gruntu do miejsca, ktére Wykonawca sam sobie zapewni,

— profilowanie dna koryta,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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8. WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsaczajgcej z kruszywa o wspoétczynniku filtracji
k > 8 m/dobe o grubosci po zageszczeniu 15cm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy odsaczajgcej o grubosci 15cm stanowigcej czes¢ podbudowy
pod nawierzchnie z kostki betonowe;.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— piasek.

Wymagania dla materiatu
Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgcej,

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdyz warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajgcej powinien spetniaé wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Skiadowanie materiatéw

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej powinien wykazaé sie
mozliwos$ciag korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Ponadto materiat mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, wybor
srodka transportu zalezy od wykonawcy robo6t pod warunkiem, iz bedzie przestrzegat w trakcie
transportu przepisow ruchu drogowego, sanitarnych, o utrzymaniu czystosci i porzgdku
oraz ochronie przyrody.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podioza

Warstwy odsgczajgce powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci 5cm,
w zwigzku z tym wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ jednowarstwowo. W miejscach,
w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo, na materiat o odpowiednich wtasciwo$ciach. Natychmiast po korncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Nierownosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
wediug PN-B-04481. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
odsgczajgcg uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymainej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsaczajace;j

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byc¢
utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.
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Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsgczajgcej podaje tablica.

Tablica. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgce;j

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy |10 razy
2 |Réwnosé podiuzna | co 20m
3 |Roéwnosé 10 razy
poprzeczna
4 | Spadki poprzeczne |10 razy
5 [Rzedne co 50m w osi i na krawedziach
wysokosciowe
6 |Uksztaltowanie co 50m w osi i na krawedziach
osi w planie
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach,
8 [Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz

wilgotno$¢ kruszywa

nie rzadziej niz raz na 600m?

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie roézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10cm, -5cm.

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie
znorma

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ +1cm i -2cm.

Grubosé¢ warstwy powinna wynosi¢ 15,0cm z tolerancjg +1cm, -2cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie
i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej,
nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza
od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wediug PN-B-
06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

okreslony wg BN-77/8931-12

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie,

ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych

od okreslonych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm,
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wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgce;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu
0 grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy/

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowsa.

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir
i mieszanka.
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9. PODBUDOWA Z BETONU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej o grubosci 15cm z chudego
betonu pod nawierzchnie drogi wewnetrznej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
przy realizacji robot w ramach wykonania nowego ukfadu komunikacyjnego.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zastosowaniem betonu do wykonywania podbudow.

Podbudowe z betonu wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako podbudowe zasadniczg z dylatacjg o grubos$ci po zageszczeniu 15cm.

2. MATERIALY

Podbudowa 2z betonu - jedna warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra
po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6MPa i nie wiekszej niz 9MPa,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

Beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
wilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130kg/m?
oraz optymalng iloscig wody, ktory po zakohczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosé
na sciskanie R2s w granicach od 6 do 9MPa.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Cement

Nalezy stosowac¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5N,
cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5N wedtug PN-EN 197-1:2002 .

Tablica . Wymagania dla cementu do betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 16
niz:
2 |Wytrzymato$¢ na $Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mnigj niz:
3 [Poczgtek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996,

— piasek wg PN-B-11113:1996,

— kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84 ,

— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,

— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢é wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997.

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-
06714-37:1980 i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978.
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Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonane;j

podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi

z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang

norma.

Projektowanie betonu.

Projekt sktadu betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013. Projekt sktadu betonu

powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300,

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250,

c) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wtasciwosci ),

d) sktad betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),

e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013,

f) wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250,

g) wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014.

Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy betonowej nalezy stosowane:

— piasek z polewaniem woda

3.SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania podbudéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia
powinna byé wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegodlnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda = 2%. Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody, Wykonawca robét
moze zaopatrywac sie w mieszanke betonowg w wyspecjalizowanej wytworni

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— walcdéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych
do zageszczania

— zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadoéw deszczu. Nie nalezy
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rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg
na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji: ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza”.
Podbudowe z betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Jezeli warstwa betonu ma by¢ uktadana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposéb, aby wyznaczaty one $Scisle linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentacji
projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb
wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy podbudowy.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym 2z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii
projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegodlnych
skfadnikéw i probki materiatdbw pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego
do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ilosci cementu,

— doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997. Rzedne krzywych granicznych
uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy i na rysunkach. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnos¢
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica .Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2do 12 od4do13

0,125 od0do5 od0do5

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza¢ 130 kg/m3. Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duzy cylinder,
metoda ).
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Rysunek . Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek . Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.4 Wiasciwosci betonu.

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy .
Tablica . Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 |Wytrzymatos¢ na sSciskanie po 7 dniach,| od 3,5do 5,5 PN-B-06250
MPa [10]

2 | Wytrzymato$é na sSciskanie po 28 dniach, | od 6,0 do 9,0 PN-B-06250
MPa [10]

3 | Nasigkliwos$¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250

[10]
4 | Mrozoodpornos$¢, zmniejszenie 20 PN-B-06250
wytrzymatosci, %, nie wigcej niz: [10]

5.5 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukfadaniu mieszanki betonowej za pomoca rowniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac¢ sie
tylko w wyjatkowych wypadkach i tylko i wylgcznie za zgodg Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Podbudowe z chudego betonu o grubosci do 20cm po zageszczeniu
wykonuje sie w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpoczat jej zageszczanie. Zageszczanie podbuddéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od nizej pofozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie
w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng
gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez S$ciecie nadmiaru, wyrdéwnanie
i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj

46



Zlecenie nr 17/2024

poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora,
cylinder typu duzego, ll-ga metoda oznaczania. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjag + 10% i - 20%
jej wartosci.

5.6 Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podtuznych
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na calg szerokos¢ réwnoczesnie.
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢é woda.
Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy
wczesniej obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas
podbudowy. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu
dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance mozna
odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa,
a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. Jezeli
w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej
i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7 Nacinanie szczelin

Zaleca sie wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy,
na gtebokos¢ okoto 35% jej grubosci. W przypadku przekroczenia goérnej granicy
siedmiodniowej wytrzymatodci i spodziewanego przekroczenia dwudziestooSmiodniowej
wytrzymatosci betonu, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne. Szeroko$¢ nacietych
szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigé¢ tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek
dtugosci ptyt do ich szeroko$ci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8 Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcy sposob:

- przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty mogg byc¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie nalezy
dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji,
apo tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylacznie za zgodg
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.9 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru
inwestorskiego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikébw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci
kruszywa i cementu okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z betonu
podano w tablicy.

Tablica . Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z betonu

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci badan po-
na dziennej wierzchnia
dziatce podbu-
roboczej dowy na
jedno
badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 | Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m?
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 | Grubo$¢ podbudowy
5 |[Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt| Dla kazdej partii kruszywa
23 i przy kazdej zmianie
kruszywa
6 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
po 7 dniach 3 prébki 400 m?2
po 28 dniach 3 prébki
7 | Badanie cementu dla kazdej partii
8 |Badanie wody dla kazdego watpliwego
zrodta
9 [Nasigkliwosé w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodpornosé i na zlecenie Inspektora

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng probg Proctora, wedtug PN-B-
04481 (metoda II).

Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15. Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ zgodna z podanymi wymaganiami.

Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢é bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy
nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wytrzymatos$¢é na Sciskanie

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie.
Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-96013.
Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami normowymi.

Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.
Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ betonu
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Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie
z norma PN-B-06250.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z betonu

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica .

Tablica . Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z betonu

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé
badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy .
2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo
co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy .
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy .
5 Rzedne wysokosciowe
6 Uksztattowanie osi w planie*) co25m,
7 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 . Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 9 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz = 5cm.

Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz = 1 cm,
7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej podbudowy.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie chudego betonu Iub tez ewentualnie dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,

— rozilozenie i zageszczenie mieszanki,
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— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

50



Zlecenie nr 17/2024

10.KRAWEZNIKI BETONOWE

1.WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych =z ustawieniem kraweznikdw betonowych Scietych, wjazdowych
oraz skosnych dla obramowania drogi wewnetrznej, miejsc parkingowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
przy realizacji robot w ramach wykonania nowego ukfadu komunikacyjnego.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow Scietych na tawie betonowej z oporem, kraweznikéw wjazdowych
na tawie betonowej z oporem, kraweznikow skosnych na tawie betonowej z oporem.

2. MATERIALY

2.1 Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe Sciete 15*30*100cm,

— krawezniki betonowe wjazdowe 15*22*100cm
— krawezniki betonowe sko$ne 15*30/22*100cm
— piasek na podsypke,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materiaty do wykonania fawy pod krawezniki beton B-15.
2.2 Krawezniki betonowe

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
o fakturze z formy Ilub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tablicy.

Tablica dopuszczalnych wad i uszkodzen kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikédw w mm 2
Szczerby i | ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugo$é, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

51



Zlecenie nr 17/2024

Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5cm, szerokos$¢ 5¢cm, diugos¢ min. 5cm wieksza niz szerokos¢é kraweznika.

Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712,
ado zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢
wymaganiom PN-B-32250.

Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B - 15, wg PN-B-06250

Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;j.

3.SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza S$ciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywacC sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem
bebnoéw i beczek.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe wykonuje sie
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢é wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Ustawienie kraweznikow betonowych

Zasady ustawiania kraweznikow:
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Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej tj. 12cm. na odcinkach, gdy chodnik przylega
do krawedzi jezdni drogi wewnetrznej oraz 4,0cm przy krawedzi zjazdu z drogi i miejscach
parkingowych. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony nawierzchni jezdni powinna by¢
po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02.

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej
w proporcji 1:4 o grubosci warstwy 5¢cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie
betonowej. Spoiny kraweznikédw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystgpieniem do robot
Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.
Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.
Badania w czasie robot
Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi £ 2cm.
Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podiuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;.
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c) Rownos¢ gornej powierzchni faw.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach,
na kazde 100m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy
i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+2cm na kazde 100m wykonanej fawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+ 1cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch
punktach na kazde 100m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm,

d) dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw; spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc¢.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy betonowej z oporem,

— wykonanie tawy betonowej prostej,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;j.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m kraweznika betonowego obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod fawe,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy betonowej z oporem oraz tawy betonowej prostej,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;j,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe;,

— wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,

— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— zaftadunek i wywdz nadmiaru gruntu z wykonania koryta do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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11. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach 8x30cm.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8x30cm.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

zwir lub piasek do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

i
I
< I

[
[

ST N

I [ L i
Rysunek. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

on 75 6 20 3
100 6 20 3

ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢é rowne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy.

Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzez

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestosc¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3
Szczerby ograniczajagcych powierzchnie | .
i uszkodzenia gorne (Scieralne) hiedopuszczaine
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10
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Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajéw i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5
cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Materialy na tawe i do zaprawy
Piasek do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZET
Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) cementowo i piaskowa w proporc;ji
1: 4 o grubosci warstwy 5cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta podsypka cementowo — piaskowg i zageszczeniem.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu
i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypemié je piaskiem Iub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzehn wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy ST. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1'mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami ST. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
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odchytek z dokfadnoscig do 1mm. Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowac

wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami ST,

b) podsypki (tawy) z piasku i cementu - zgodnie z wymaganiami ST,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami
przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktdére moze wynosi¢ +1cm na kazde 100m diugosci
obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki cementowo - piaskowej

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— zatadunek i wywo6z nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykonania koryta do miejsca, ktore
Wykonawca sam sobie zapewni

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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12. WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej
na podsypce piaskowo-cementowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni kostkowych na nawierzchni chodnika oraz drogi wewnetrznej
i miejsc parkingowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych
ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$c
z dokumentacjg projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania:

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2mm dla kostek o grubosci <80mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania projektowanych nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o gruboéci
6cm i 8cm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci < 3mm,

— na szerokosci < 3mm,

— nagrubosci < 5mm.

Kolor kostek do wyboru przez inwestora i ich ilos¢ zgodna z dokumentacjg techniczna.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy.
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Tablica: Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Cechy Wartosé
1. Wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
Srednia z szesciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
pekniecia probki brak
strata masy, %, nie wiecej niz 10
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1), mm, nie wiecej niz 4

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych i ptyt betonowych.

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy
nie nizszej niz "32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 .Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ wustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg
wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztait i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport betonowych kostek brukowych i piyt.

Uformowane w czasie produkcji elementy betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatoSci projektowanej, elementy
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Elementy betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod nawierzchnie z kostek brukowych.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej mozna
wykonywac¢ bezposrednio na poditozu z gruntu piaszczystego o WP>35 w uprzednio
wykonanym Kkorycie.

5.2. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanke piaskowo-cementowg w proporcji 4:1. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana do spadku poprzecznego 2%.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inwestora.

Elementy betonowe uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej
od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w Kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
posiada aprobate techniczng

6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
= 0 szerokosci do 3m: £1cm,
= 0 szerokosci powyzej 3m: + 2cm,
— szerokosci koryta: £ 5¢cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostek brukowych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.4
niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
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— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostek brukowych

6.3.1. Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m. Odchylenia
od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
3cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowl. z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

DIN 1851 Kostka brukowa z betonu
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13. ZIELEN - TRAWNIK
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zieleni na dziatce przy projektowanej pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z sianiem
i pielegnacjg trawy oraz sadzeniem roslin ozdobnych.

2. MATERIALY
2.1. Rosliny

2.1.1. Trawnik rekreacyjny.

Trawnik o umiarkowanie intensywnym uzytkowaniu o charakterze posrednim miedzy
trawnikami parkowymi a sportowymi. Ze wzgledu na duze zréznicowanie siedlisk, w ktérych
zaktada sie te trawniki, do ich obsiewu stosuje sie kilkugatunkowe mieszanki (np. kostrzewa
czerwona, kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowa, mietlica pospolita lub biatawa, wiechlina
takowa, zycica trwata).

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

3. TRANSPORT

Transport ($rodki transportowe, sposob transportu itp.) materiatdbw do wykonania zieleni
izolacyjnej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Zaktadanie i pielegnacja trawnikéw

4.1.1.Podtoze.

Podtoze to teren staty (gleba rodzima) albo sztucznie skonstruowana warstwa nosna, na ktérej
bedzie zakladana murawa. Teren pod trawnik powinien by¢ zniwelowany i uporzgdkowany,
wolny od resztek budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany ze zbednych drzew i gruzu,
wykarczowany ze zbednych drzew i krzewdéw. Prace najlepiej wykonac jesienig w roku
poprzedzajgcym siew. Gleba powinna by¢ przeorana albo przekopana. Odczyn gleby
powinien by¢ stabo kwasny o pH=5,6 do 6,5. Na glebach lekkich, piaszczystych nalezy
wprowadzi¢ troche torfu kwasnego lub kompostu. W przypadku wiekszosci trawnikéw warstwa
gorna gleby o grubosci 8-10 cm powinna zawiera¢ okoto 85% czesci ziarnistych (20,02-1mm),
7-10% cze$ci sptawialnych (ponizej 80,02mm) i 5-7% prochnicy.

4.1.2.Siew.
O udaniu sie siewu decyduja gtéwnie
- stan gleby bezposrednio przed siewem
- termin siewu
- gtebokos¢ siewu
- sposbb wysiewu
- pielegnacja posiewna
Nasiona traw mozna wysiewaé dopiero po kilku dniach od zakonczenia podstawowych prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie sie warstwy podtoza.
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Termin wysiewu zalezy od wilgotnosci gleby i temperatury otoczenia. Zapewniajgc zraszanie
mozna przeprowadzi¢ siew od wiosny (poczatek kwietnia) do pdznego lata (potowa wrzesnia).
Optimum siewu jest okres od poczatku kwietnia do konca maja. Bezposrednio przed siewem
gleba powinna by¢ wilgotna. Nasiona mozna wysiewac¢ recznie lub stosowaé siewniczki
rzutowe. Na malej powierzchni wskazane jest ,sianie ruchem solgcym”, na wiekszej ,ruchem
siewcy”. Nalezy zadba¢ o rownomierny wysiew, dlatego podczas siania powinno sie wybierac
pogode bezwietrzng i bezdeszczowg. Wysiane nasiona lekko przykrywamy ziemig
przy pomocy grabi lub kolczatki. Jezeli podtoze jest zwiezte, o malej zawartosci prochnicy,
wskazane jest wymieszanie gornej warstwy z piaskiem, a po wysiewie nasion przykrycie
je cienkg warstwg torfu.

4.1.3 Nawadnianie.

W celu uzyskania dobrych wschodow roslin, a pdzniej rownomiernych odrostéw,
nieodzownym zabiegiem jest sztuczne zraszanie. Stad tez konieczne jest zabezpieczenie
statego i blisko potozonego ujecia wody. O potrzebie nawodnienia decyduje przede wszystkim
ilos¢ opadow i ich rozktad w okresie wegetacji. Po wysiewie nalezy zadba¢ o odpowiednie
uwilgotnienie podtoza. Zraszanie wykonuje sie czesciej, ale nie obficie i delikatnie, aby
utrzymywac statg wilgotnos$¢ przy jednoczesnym nie odkrywaniu i nie przemieszczaniu nasion
strumieniem wody. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste (mgtawicowe) i w normalnych
warunkach pogodowych winno by¢ przeprowadzane w odstepach 2-3 dniowych w ilosci
do 10mm wody na dobe, natomiast w okresie suszy codziennie. Najlepszg porg deszczowania
$g godziny poranne.

W kolejnych latach uzytkowania, po uzyskaniu dobrego zadarnienia, sygnatem do rozpoczecia
nawadniania jest wyschniecie podtoza do gfebokosci 2-3cm. Mozna to zaobserwowac,
gdy liscie trawy docisniete palcem do podtoza nie podnoszg sie. Gtebokos¢ nawilzania zalezy
od zasiegu gtéwnej masy korzeni. Nawodnienie powinno by¢ obfite, po ktérym woda przenika
do gtebokosci 7-8cm. W latach eksploatacji trawnik nawadnia sie rzadziej, ale obfitszymi
dawkami.

4.1.4. Nawozenie.

Sktadniki mineralne, ze wzgledu na szybkie ich pobieranie przez system korzeniowy traw
i wielokrotne koszenie, muszg by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nalezy zachowad
odpowiednig proporcje makrosktadnikdw N:P:K, ktéra optymalnie ksztattuje sie 6:2:4. Nawozy
nalezy rozprowadzi¢ bardzo réwnomiernie. W tym celu, jesli to mozliwe, zaleca sie dostarczac
skfadniki w formie ptynnej (rozcienczonej woda).

Przy trawniku rekreacyjnym nalezy stosowac nastepujgce dawki:

Rok siewu:
- przedsiewne
N (azot) -25 kg/ha
P.0s (fosfor) -50 kg/ha
- co trzecie koszenie:
N (azot) -20 kg/ha
P20s w pazdzierniku -25 kg/ha
K>O w pazdzierniku -50 kg/ha
W latach eksploataciji:
N (rocznie nie przekraczac) -240 kg/ha
P20s ( po koszeniach) w:
maju/czerwcu - 45 kg/ha
wrzesniu/pazdzierniku -35 kg/ha
K20 ( po koszeniach) w:
maju/czerwcu -70 kg/ha
wrzesniu/ pazdzierniku -80 kg/ha
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Nawozy mineralne stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy. Nalezy ogranicza¢ stosowanie
petnego nawozenia azotowego pdzng jesienia ze wzgledu na stwarzanie sprzyjajgcych
warunkéw do rozwoju plesni sSniegowej na przedwiosniu. Fosfor i potas, zaleca sie
wprowadzac¢ w nawozach wielosktadnikowych wybierajgc zaleznie od zasobnosci podtoza

4.1.5. Koszenie.

Celem koszenia jest uzyskanie rownej nawierzchni trawnikowej o odpowiedniej wysokosci,
zaleznie od rodzaju trawnika. Koszenie powinno by¢é wykonywane zawsze terminowo
i starannie. Pierwsze i drugie koszenie nalezy przeprowadzi¢ lekkg kosiarkg, gdy najszybciej
rosngce rosliny w mieszance osiggng wysokos¢ 8-10cm. Podczas pierwszych dwdéch koszen
nalezy przecig¢ trawy do wysokoéci 4-5cm. W dalszym okresie eksploatacji kosi¢ murawe
kazdorazowo do 4cm (najpdzniejszy okres koszenia- kiedy osiggnie 8cm).

Nalezy kosi¢ trawniki suche, gdy nie zachodzi obawa zbijania sie skoszonej trawy. Je$li
panujg niekorzystne warunki atmosferyczne(np. ciggte opady, duze nastonecznienie), termin
koszenia nalezy przesungc¢. Nalezy stosowac kosiarki z koszem na Scietg trawe.

4.1.6. Watowanie.

Celem zabiegu jest docisniecie gleby do korzeni po okresie zimowym wobec mozliwosci
wysadzenia kep traw ponad powierzchnie podtoza. Watowaé nalezy wtedy, gdy gleba nie jest
zbyt mokra, ani zbyt sucha. Zaleca sie stosowanie watu kotkowego i watowanie na krzyz.
Zabieg nalezy stosowac, gdy jest to konieczne.

4.1.7. Napowietrzanie.

Zabieg ma na celu rozluznienie podtoza na trawnikach intensywnie eksploatowanych.

Pod wptywem areacji masa korzeniowa wyraznie zwieksza sie, podobnie jak elastycznosé
i zdolnosci regeneracyjne roslin. Napowietrzanie przeprowadza sie walcem z rurkowymi
bolcami o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 8-10cm lub recznym areatorem o takich samych
parametrach rurek. Napowietrzanie nalezy przeprowadzi¢ raz w roku. Najlepiej w lipcu
bezposrednio po koszeniu. Liczba otworéw wykonanych na 1m? powierzchni powinna wynosi¢
180-200.

4.1.8. Wertykulacja.

Wertykulacja ma na celu przeciwdziataniu filcowaniu darni. Usuwa sie filc powstaty
z obumierajgcych pedow, korzeni, oraz chwasty wieloletnie. Wertykulacje przeprowadza sie
na suchym, nisko przekoszonym trawniku, w marcu lub na poczatku kwietnia. Zabieg
wykonuje sie przy uzyciu wertykulatora.

4.2. Rosliny ozdobne-wykonanie

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z roslinami ozdobnymi sg nastepujace:

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed sadzeniem roslin ziemie nalezy przekopac,

— posegregowane rosliny nalezy sadzi¢ w przygotowanych dotkach,

— wyznaczenie linii dotkow odbywa sie za pomocag sznurka rozciggnietego na powierzchni
przygotowanego pasa zieleni,

— dotki powinny by¢ na tyle duze, aby korzenie roslin mogty w nich swobodnie leze¢, nalezy
unika¢ zaginania korzeni do gory, lepszym rozwigzaniem jest ich przyciecie,

— roS$liny w dotkach nalezy sadzi¢ w réwnych odstepach

— okres sadzenia - jesien lub wiosna, rosliny dostarczone w pojemnikach mozna sadzi¢ caty
sezon od kwietnia do pazdziernika,

— po zasypaniu korzeni, ziemie wokot rodliny nalezy ubi¢ i uformowac miski, w ktorych bedzie
sie gromadzita woda,

— posadzone rosliny nalezy podlaé,
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— pierwsze ciecie powinno by¢ przeprowadzone najwczesniej po roku w lipcu lub sierpniu,

— ciecie polega na skroceniu przyrostow o 5-10cm bez ciecia gatezi starszych,

— nawozenie w trakcie pielegnacji - naw6z wysiewany trzykrotnie: wiosng, w czerwcu
i pod koniec lipca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola w zakresie wykonywania roslin ozdobnych i trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— gestosci sadzenia roslin, gestosci trawnika
— prawidtowej czestotliwosci przycinania i odchwaszczania,
— okresoéw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

5.2. Kontrola przy odbiorze ro$lin ozdobnych i trawnikow dotyczy:
— prawidtowej gestosci posadzonych roslin, trawnika
— braku obecnosci gatunkéw niesadzonych oraz chwastow.

5.3. Odbidr robot zanikajgcych

Odbidr robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

— wykonania dotkéw,

— prawidtfowego umieszczania korzeni roslin w rowach.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar roslin ozdobnych w m?.
Obmiar trawnikow w m2.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidér robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow
i robot.

Odbioru zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy
i ewentualnych uzupetniajgcych badan i ogledzin wykonanych robot.

Inspektor Nadzoru zleci niezaleznej jednostce przeprowadzenie uzupetniajgcych badan,
gdy istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy:
koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W  przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdt
poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie wykonanych prac, wedtug zasad okreslonych
w niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na istote robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgceh za obnizong jakosé. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnosc za metr biezacy zieleni nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN - 87/R67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny Zieleni Nr 2 - 21.

10. MATERIALY POMOCNICZE
Poradnik dla uzytkownika trawnikéw oraz firm zakfadajgcych i pielegnujgcych tereny
zieleni, autor: P. Dom
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