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a7 oloszenierobot bpdowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U, 22013 r. poz. 1409 z pdzn. zm. )

zglaszam zamiar przystagpienia do wykonania na nieruchomosci, polozonej w Stargardzie nr

geod. dzialek:

121,122, 123/1,123/2, 297/3, 936 obr. 005 m. Stargard
96/4,96/12,96/21, 96/23, 98 obr. 009 m. Stargard
541/7 obr. 0010 m. Stargard

73-110 Stargard

robot budowlanych polegajacych na:

Przebudowie sieci cieptowniczej od skrzyzowania ulic Ceglanej i Pierwszej
Brygady przez ul. Szczecinska do ul. Stonecznej w Stargardzie.

Zgloszenia nalezy dokonaé¢ przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot
budowlanych. Do wykonania robot budowlanych mozna przystapié, jezeli w terminie 21 dni
od dnia dokonania zgloszenia organ nie wniesie sprzeciwu.

©

Termin rozpoczgcia robot: O/(*D?’OJM

" (pc;élpm)

Przedkladam nastepujace zalgczniki zgodnie z art. 30 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy Prawo budowlane
zalaczam:

1. Os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2. Niezbedne szkice, rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane

odrebnymi przepisami. Niewniesionosprzeciwu
dowykonaniarobotbudowlanych -

n1ewymag,djQcychpozwolemanabudowq
(art.30ust. Sustawy Prawobudowlane) VREKTOR

12, KWL 2072
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IV. ZALACZNIKI

—warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci cieplownicze]
od skrzyzowania ul, Ceglanej i Pierwszej Brygady przez. ul. Szezecinska do ul, Slonecszne)
w Stargardzie wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.

— zgoda 1/2022 zezwalajaca na przebudowe sieci cieplowniczej w pasie drogowym ul. Ce-
glanej (dz. nr 122 obr. 5 Stargard) oraz ul. Slonecznej (dz. nr 98 obr. 9 Stargard). pismo
znak: MI-I11.2510.10.1.2022.4 wyd. przez Prezydenta Miasta Stargardu dn. 31.01.2022 r..

— zgoda 2/2022 zezwalajgea na przebudowe sicci cieplowniczej na dz. nr 96/23 obr. 9 Star-
pard. pismo znak: MI-TIL2510.10.2.2022.4 wyd. przcz Prezydenta Miasta Stargardu dn.
31.01.2022 r..

— decyzja nr ZDP.TD.4170.17.2022.BM na lokalizacje sieci cieplowniczej w pasie drogo-
wym drogi powiatowej 17042 dz. nr 297/3 ul. Pierwszej Brygady dz. nr 123/2 . Plac Zgody
dz. nr 936 obr. 5 m. Stargard wyd. przez Zarzad Powiatu Stargardzkicgo dn. 14.02.2022 r.,

— protokol nr 6/2022 7z przeprowadzenia narady koordynacyjnej wyd. przez Slarostg Star-
gardzkiego dn. 28.01.2022 r..

— uzgodnienic trasy przcbudowy sice cieplowniczej na dz. nr 121 obr. 5 Stargard. pismo

snak: OSIR.2227.1.2022 wyd. przez Prezesa Zarzgdu Dyrektora naczelnego OSiR Stargard
L4 1 - L=
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P.B. — Przebudowa sieci cieplowniczej od skrzyzowania ulic Ceglanej i Pierwszej Brygady
przez ul. Szezecinska do ul. Slonecznej w Stargardzie,

Sp. zo.0.dn, 14.01.2022 r.,

zgoda na dysponowanie nieruchomoscia (dz. 541/7oraz 539/5 obr. 10) na cele budowlane
wyd. przez WM ul. Pierwszej Brygady 4-6-8 w Stargardzie dn. 15.02.2022 1.,

zgoda na dysponowanie nieruchomoscig (dz. 96/4 obr. 09) na cele budowlane wyd. przez.
NETTO sp. z 0.0. w Motancu, 73-108 Kobylanka, dn. 16.03.2022 ..

zgoda na dysponowanic nicruchomoseia (dz. 123/1 obr. 05) na cele budowlane wyd. przcz
Alsecco. Mieszkania i Domy Grzegorz Keeman sp. komandytowa w Szezecinie. dn,
28.03.2022 r..

karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika) wykonana w ramach robot geo-
dezyjnej nr: NG.11.66401.2512.2021,

zaSwiadezenic o wpisie do Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,
oznaczenie symboli schematu montazowego.

przekedj przez wykop dla rur serii PLUS,

przekroj przez wykop dla rur serii TWIN,

poszerzenic wykopu.

V. CZESC GRAFICZNA

. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Rys. nr |
2. Schemat montazowy — zestawienie materialow 1:500 Rys. nr2
3. Profil podluzny sieci i przylaczy cieplnych 1:100/250  Rys.nr3
[:100/100
4. Profil podluzny sieci i przylaczy cieplnych 1:100/250  Rys.nr4
5. Schemat sygnalizacji alarmowej - zestawienic materialow 11 500 Rys. nr 5
6. Ruty 1 przekroje komor cieplnych C51CI2 I .50 Rys. nr 6
3



P.B. — Przebudowa sieci cieplowniczej od skrzyzowania ulic Ceglanej i Pierwsze) Brygady
przez ul. Szezecinska do ul. Slonecznej w Stargardzie.

I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplowniczej od skrzyzowania
ulic Ceglanej i Pierwszej Brygady przez ul. Szezecinskg do ul. Slonecznej w Stargardzie.

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ..Przebudowy sieci cieplowniczej od
skrzyzowania ulic Ceglancj i Picrwszej Brygady przez ul. Szezecifiska do ul, Stoncezne) w
Stargardzie™.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajagcych wykonanie przy-
laczy cieplnych w technologii preizolowanej LOGSTOR zgodnie z normg PN-EN
13941:2010+A1 ..Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych™.

Przebudowa przedmiotowej sieci cieplowniczej wysokich parametrow (120/70"C) 7 rur pre-
izolowanych pozwoli na likwidacje istnicjaee] sieci cieplowniczej wykonancj w technologii
kanalowej i sieci napowietrznej na odcinku od komory C-5 na skrzyzowaniu ul. Ceglanej 7 ul.
Pierwszej Brygady przez ul. Szezecinska do komory C-12 przy ul. Stonecznej w Stargardzie.
Zakres opracowania obejmuje:
sie¢ z rur preizolowanych o $rednicy 2*@406.4/630 mm w zakresie dzialek nr geod.:

o 121.122,123/1.123/2, 297/3, 936 obr. 005 m. Stargard

o 096/4,96/12,96/21. 96/23, 98 obr. 009 m. Stargard

e 541/7 obr. 0010 m. Stargard

— odgalezicnie 2#&376.1/160 mm (izolacja — seria 2) od komory C-5 (dz. nr 122 obr. 005). po
trasie istniejgcego przylacza 2¥DN80 mm do wezla cieplnego w budynku przy ul. Pierw-
sze] Brygady 1 (dz. nr 121 obr. 005)

— odgalgzienie ©60.3+60,3/200 mm (I'winPipe) na wysokosci budynku przy ul. Pierwszej

Brygady nr 4. 6, 8 (dz. nr 121 obr. 005) przez ul. Pierwszej Brygady (dz. nr 123/2 obr. 005)

do polaczenia z istnicjaeq sieciq (przylaczem cieplnym) o $rednicy 2*DN32 mm

(042,4142.4 mm) do budynku przy ul. Pierwszej Brygady nr 4. 6. 8 (dz. nr 541/7 obr.

0010).

— odgalezienie cieplne do budynku przy ul. Kosciuszki 45 (w miejscu istniejgcego odgalezie-
nia) o srednicy 2*&76.1/160 mm (izolacja — seria 2) (dz. nr 96/12 obr. 009) do polgczenia
z istnicjaca siecig (przylaczem do budynku) o srednicy 2#@60.3/125 mm (dz. nr 96/12 obr.

009),

— roboty rozbidrkowe kanaldw cieplowniczych, demontaz istniejacych rurociggow 2#DN450
mim,

— demontaz istnicjgeej sieci cieplowniczej 2¥DN450 mm na estakadach nad terenem wraz z
demontazem konstrukeji podpor i fundamentow podpér,

— rozwigzanie sygnalizacji alarmowej sieci w zakresie umozliwiajacym sprawdzenie stanu
izolacji piankowej w trakcie realizacji oraz eksploatacji sieci.

Sie¢ cieplng zaprojektowano w oparciu o aktualne warunki techniczne przebudowy sieci
cieplowniczej od skrzyzowania ulic Ceglanej i Pierwszej Brygady przez ul. Szezecinska do ul.
Sloneeznej w Stargardzie wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Slargardzie i uzgodnienia na .robo-
czo” z Inwestorem.
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przez ul. Szezecinska do ul. Slonecznej w Stargardzie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

— umowa na wykonanie prac projektowych,

— warunki lechniczne na wykonanie projektu budowlanego przebudowy sicci cieplowniczej
od skrzyzowania ul. Ceglanej i Pierwszej Brygady przez ul. Szczecinska do ul. Slonecznej
w Stargardzic wydanc przez PEC Sp. z 0.0. w Stargardzic,

— aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500.

— wizja lokalna w terenie,

— Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. nr 243,
poz. 1623, z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.690. z

pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwictnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ).

—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

obowigzujace normy i przepisy projektowania. wykonawstwa i odbioru sicei cieplnych z

rur preizolowanych w systemie LOGSTOR.

3. Opis rozwigzan projektowych

Niniejsze opracowanic stanowi projekt budowlany sieci cieplowniczej wysokich parame-
trow (120/70 °C) z rur preizolowanych LOGSTOR z instalacja alarmowa o srednicy
2%(3406.4/630 mm (rury o pogrubionej izolacji - seria 2).

Sie¢ cieplng zaprojeklowano z uwzglgdnieniem obecnego przebiegu is(niejgce] siecl kana-
lowej 2¥DN450 mm. Wyjatkiem jest odcinek sieci od przejscia estakadg przez ul. Pierwszc
Brygady (dz. nr 123/2 obr. 005), przez ul. Szezecinsky (dz. nr 297/3 obr. 005). Odceinek ten na-
lezy prowadzi¢ jako przediuzenie wykonanego odcinka sieci preizolowanej wzdtuz dz. nr
123/1 obr 005.

Na odgalezieniach od projektowanej sieci magistralnej 2*0406.4/630 mm zaprojektowano
armature odeinajaca [irmy BROEN o zredukowanym przelocie, odpowiednio $rednicach
DN50 mm i DN65 mm. Armature odeinajaca prefabrykowana nalezy umiesci¢ w rurze PVC
@315 mm. L=100 cm z wlazem zeliwnym teleskopowym odpowicdnio klasy D-400 (40 t) w
drogach i B-125 (15 t) do zastosowania na obszarach dla pieszych.

W ramach projektu przedmiotowej sieci zinwentaryzowano istniejace komory cieplne C-5 i
C-12 i zaprojektowano ich adaptacj¢ zwiazana z wprowadzeniem do komor projektowanej sie-
ci preizolowanej o mniejszej $rednicy niz istniejace rurociagi.

W obu komorach nalezy wlaczy¢ si¢ do istniejacych rurociggdw za przepustnicami DN400
mm. W komorze C5 dodatkowo. wykona¢ nowe odwodnienia rurociggdw i zamontowac ma-
nometr oraz termometr.

Przejseia sicei cieplnej przez $eiany komor muszg by¢ wykonane jako tzw. przejseie szezel-
ne. Rurociagi preizolowane odgalezief zabezpieczy¢ nasadkami rurowymi 7z tulejg Scienng i
opaska 630%800/1500 mm.

Istniejgcq sie¢ kanalowq o Srednicy 2¥*DN 450 mm i siec napowietrzng 2* DN 450 mm, po
wybudowaniu nowej sieci preizolowanej, nalezy przewidziec do demontazu.

W przypadku sieci kanalowej beda to rurociagi z izolacjy cieplng wraz z betonowymi lupi-
nami kanalowymi na odcinkach;

— od pkt. CO1Z, CO1P do pkt. C11Z, C11P,
— od pkt. C197, C19P do pkt. C237., C23P bez odcinka stanowigcego ..u-ksztaltke™.

tn
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— w zakresie projektowanej przebudowy ronda przy Pl. Zgody.

Pozostale odeinki sieci kanalowej 2¥DN450 mm od strony poludniowej ul. Pierwszej Bry-
gady oraz u-ksztaltke™ zlokalizowang w dz. nr 96/4 obr. 009 m. Stargard nalezy odcia¢ i za-
$lepic.

Demontaz lupin kanalowyeh wykonaé po zdjeciu warstwy ziemi ca. 60 cm nad kanalem i
obkopaniu go na szcrokosei min. 30 cm po obu stronach. Wykop po demontowanym kanale
zasypaé ziemig 7 wykopu pod nowoprojektowany rurocige i przywiczionym na plac robot
gruntem kat. [-IV, bez kamieni.

W przypadku sieci napowietrznej rurociagi z izolacja cieplng wraz z betonowymi podpora-
mi do glebokosei 1 m pod terenem i stalowymi slupami na calej dlugosci istniejgcej siecl.

Tereny zielone w obrebie projektowanej i demontowane; sieci uzupelni¢ humusem i po za-
oeszezeniu osia¢ trawg w przypadku terendw ziclonych.

Po rozbioree sicei wykonawea zleci geodecie inwentaryzacje powykonawezg wraz z wynie-
sieniem przedmiotowej sieci z zasobow geodezyjnych.

Sie¢ cieplownicza 7 rur preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie 7 projektem zagospoda-
rowania terent. ze schematem montazowym i z profilem, zalaczonymi w czgsei graficznej
opracowania.

Uklad wysokosciowy projektowanych rurociggow cieplowniczych zostal dostosowany do
niwelety istnicjgecgo terenu oraz jest wynikiem rozwigzan projektowanych rurociqgow z ist-
nicjgeym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Sieci cieplownicze nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie rurocia-
gOW. a min. spadek sieci nie powinien by¢ mniejszy niz 3%o. o ile projekt nie stanowi inaczej.

W przypadku ukladania rur preizolowanych w miejscach narazonych na obciazenia dyna-
miczne. przekraczajace 5.0 V/o§ oraz gdy warstwa przykrycia jest mnie¢jsza niz 50 cm. nad ru-
rociagicm nalezy utozy¢ plyty docigzajace typu PP.

Wytworzone odpady z fazy wykopow glownic ziemia, odpady betonu, rurociggi stalowe
wraz 7. izolacjq oraz elementy stalowe beda selektywnie gromadzone na danym odcinku prac, a
nastepnie zostang przetransportowane pojazdami samochodowymi i przekazane do uprawnio-
nej firmy.

Protokoly 7z likwidacji sieci wraz z kartg przekazania odpadow nalezy zlozy¢ w PEC w
miegjscu.

Projektowana sic¢ cieplownicza 7 rur preizolowanych moze pracowac w sposcb ciggly w

()~ .t s ‘ 5 ke [Ny
temp. max 130 "C z mozliwoscia krotkotrwalych przckroczen temperatury do 150 °C.

3.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea dokona wytyezenia projektowanej sieci cie-
plowniczej wzdluz rozpoznanej osi i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kolkow osiowych.
kolkow swiadkow i kolkdw krawedziowych., W przypadku niedostatecznej ilosei reperow sta-
lych wykonawca wbuduje repery tymezasowe (2 rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geode-
zyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne przekaze Inspektorowl nadzoru.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy:
— okredlié stan terenu i sprawdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia podziemnego,
— wyznaczyé w terenie miejsce skladowania materialow i drogi dowozu do strefy montazo-

wej,
— dokonaé wszelkich niezbednych robot rozbiorkowych i demontazowych, obejmujacych

micdzy innymi ewentualng rozbidrke elementow ukladu drogowego (kraweznikow., asfaltu,

6
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podbudowy itp.).
—  wykonaé badania majace na celu ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
woda,
~ wykona¢ badania majace na celu ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie
(rwania budowy oraz metod wykonywania wykopow,
—  wykona¢ wszelkic instalacje tymezasowe np. zapewnicnic w swoim zakresic i na wlasny
koszt zasilenia placu budowy w energig clektryezng i poboru wody.
Zatrzymanie i opréznianie odeinka istnicjace] sieci cieplowniczej Wykonawcea uzgodni 7
dostaweg ciepla tj. PEC Sp. 7 0.0. w Stargardzie.
Wykonaweca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki. tablicy informacyjnej oraz ogloszenia za-
wierajacego dane dolyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzenicm Ministra Infrastruktury z dnia 27 sicrpnia 2004 zmicniajacym w/w
rozporzadzenic (Dz.1.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszen zgodnych 7 ww. rozporzadzeniem.

Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjne; podlegajacych ochronie

Na terenie niniejszej inwestycji znajduje si¢ punkt osnowy geodezyjnej nr 5.198.21-1504
podlegajacy ochronie na podstawie art. 15. art. 48 ust.] pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograliczne.

Wykonawcea jest zobowiagzany, przed rozpoczecicm robot ziemnych, do wytyczenia punk-
tow osnowy geodezyjnej, znajdujacych sig na terenic ninicjszej inwestycji. podlegajace ochro-
nie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pkt.3 ustawy 7 dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287) przez uprawniong jed-
nostke wykonawstwa geodezyjnego. o ich wytyczeniu nalezy punkty oznaczyC. poprzez
ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3 m od osi punktu. W przypadku naruszenia
punktu osnowy geodezyjnej podlegajacego ochronie. wykonawea odtworzy go na koszt wla-
sny, przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3.2 Roboty ziemne
3.2.1 Wykopy otwarte

Dla potrzeb budowy sieci cieplowniczej stosowane sq wykopy ciagte. waskoprzestrzenne. 0
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Roboty ziemne zwigzanych z realizacjg robot drogowych powinny w szczegdInosci spelniad
wymagania podane w PN-5-02205:1998 .Drogi samochodowe. Roboty ziemne. W ymagania i
badania™.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy wykona¢ przez ulozenic przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnic ustalone byly odeinki robocze.

Minimalna odleglogé pomiedzy obudowg wykopu a sciankg rury 7 kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm.

Glebokosé¢ wykopu powinna by¢ taka. aby grubosé warstwy przykrywajacej wynosila min.
40 cm (przy nawierzchni nieutwardzongj i od wierzchu rury do spodu nawierzehni utwardzo-
nej), a warstwy wyréwnawezej i obsypki (nad i pod rurociggiem) wnosila min. 10 cm.

Do budowy kanalow w wykopic otwartym mozna przystapic¢ po czgsciowym odbiorze tech-
nicznym wykopu i podloza na odcinku co najmniej 30 m.

Calodé robot ziemnych wykona¢ nalezy zgodnie 7 BN-83/8836-02 ..Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™.
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przez ul. Szezecinsky do ul. Slonecznej w Stargardzie.

Metody wykonywania wykopow

W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ systemem
recznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy moga by¢ wykonane sprzglem mecha-
nicznym. Metody wykonania wykopow (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu oraz danych geotechnicznych.

Wszystkic napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu. krzyzujace
sie lub biegnace rownolegle 7 wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Umocnienia i zabezpieczenie wykopow

Umocnienia wykopow, w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych, nalezy wykonac,
jako $cianki szczelne lub azurowe. Scianki moga by¢ wykonane z elementow prefabrykowa-
nych stalowych. drewnianych lub zelbetowych, zgodnic z wymaganiami technicznymi okre-
$lonymi w PN-EN 12063:2001 "Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.”.

Wykopy prowadzi¢ nalezy tak. aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi. kto-
re moglyby spowodowa¢ zmniejszenie szeroko$ci rowu, wywola¢ obrazenia ciala personelu
lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media.
konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Deskowanic $eian wykopu nalezy prowadzié w miarg olebicnia wykopu odpowiednio w za-
leznodci od rodzaju gruntu. Umocnicnia nalezy utrzymywac do czasu, edy stan wykonania
prac bedzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usunigte chyba, 7¢ in-
spektor podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosow-
nymi znakami ostrzegawezymi, oSwictleniem i chorggiewkami.

Odwodnienie wykopow :

Od chwili rozpoczgcia robot ziemnych az do ich zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbiera-
nia si¢ wody w wykopie. Sposob odwodnienia wykopu podezas rcalizacji robét ziemnych na-
lezy dobra¢ w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej de-
presji na poszezegolnych odeinkach realizacji gazociagu. Zakres robot odwadnia] acych nalezy
dostosowaé takze do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie wykonywania ro-
bot.

W przypadku wystapienia w wykopie w trakcie budowy wod gruntowyceh lub opadowych,
wykop nalezy odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu pompy spalinowej. przewoznej wypom-
powujge wodg bezposrednio z dna wykopu lub montowaé rurociagi poza wykopem i ukfadac
kompletnie zmontowane odcinki sieci cieplnej.

W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wod gruntowych i mozliwosc przeplywania
jej przez ziarnisty material strefy ulozenia rur. zaleca si¢ zastosowanie barier w postaci grodzi
z gliny. Zaleca sig wykonywanie robot w porze suchej. w kiorej stan wod gruntowych moze
obnizy¢ si¢ nawet o 0.5 m. Po sakoficzeniu robot ziemnych nalezy zdemontowa¢ instalacje
odwadniajgce wglebne oraz umocnienia wykopow.

Wymagania 0g0Ine dotyczgcee zagospodarowania tercnu

Urobek z wykopow skladowa¢ w odleglosei 1.0 m od $ciany wykopu, aby blisko$¢ 1 wyso-
kos¢ odkladanego gruntu nie prowadzily do zagrozenia stabilnogci wykopu. Na odcinkach ko-
lidujacych z ukladem komunikacyjnym urobek nalezy odwiezé na odleglod¢ nie utrudniajaca
ruchu na drodze. w ktorej prowadzone sg roboty ziemne.
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Nadmiar ziemi pozostalej po calkowitym zakonczeniu robot oraz wydobyty gruz 1 grunt 7
wykopu powinien by¢ wywieziony przez podmiot posiadajacy stosowne zezwolenie.

Tereny przez klore przebiegaé bedzie sie¢ cieplownicza, po wykonaniu robot. nalezy przy-
wroci¢ do stanu z przed rozpoczgeia prac ziemnych. Nawierzehnig istniejacych drog i chodni-
kow nalezy odtworzy¢ zgodnic z deeyzjami zarzadeow drog. a grunt rodzimy o ile istnicjc taka
mozliwosé rozplantowaé na obszarze prowadzonych prac i wysiac trawg.

Do przewozu wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane
beda samochody samowyladoweze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materia-
16w do umocnienia i odwodnienia wykopow. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie.

Podsypka winna by¢ wykonana z materialu bez kamicni, ktora powinna zosta¢ ubita zgod-
nie z BN-71/8932-01 ..Zaggszezenic zasypki™.

Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno ulozona i nieubita. aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Nalezy zwrocié uwage na to. aby podsypka przewodu nie zostala naruszo-
na (rozmyta, spulchniona. zmarznigta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezaloby usungé naruszony grunt i zastapi¢ go nowa podsypka.

Zasypywanie sieci cieplownicze]

Przed przystapieniem do zasypywania sieci cieplowniczej nalezy dokona¢ odbioru zlgczy
izolowanych pod wzgledem hermetycznosei i odbioru ukladu alarmowego, sprawdzi¢ prawi-
dlowoé¢ wykonanych przejsé przez. przegrody budowlane oraz skontrolowac spadki.

Najpierw trzeba podsypac rure 7 bokdw. dobrze ubijajae grunt warstwami, do wysokosei 10
cm ponad lico rury. Do obsypki musi by¢ uzyty ten sam material co do wykonania podsypki.
Zageszczenie obsypki wykonanych instalacji i obiektow powinno odbywa¢ si¢ warstwami do
uzyskania 1,20,95. Oslatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubodcei ok. 1.0 m nalezy za-
gesci¢ do 1;=1,00. Podwyzszenie parametrow zageszezenia na elapie montazu wplynie na zmi-
nimalizowanic krotkotrwalych i dlugotrwatyceh ugie¢ rury w gruncic.

Pozostale wypelnienie wykopu nalezy wykonac. gruntem rodzimym kat. T i 1, pozbawio-
nym kamieni lub piaskiem.

Po wykonaniu ustabilizowanej zasypki nalezy oznaczy¢ trase sieci cieplowniczej tasma
ostrzegawcza.

3.2.2 Przejscie poprzeczne pod jezdnig ulic Pierwszej Brygady

Poprzeczne przejseie projeklowanego przylacza cieplnego ¥60.3+60.3/200 mm TWIN pod
jezdnig drogi powiatowej ul. Pierwszej Brygady (dz. nr 123/2 obr. 005 m. Stargard) zaprojck-
towano bezwykopowo, metody przewiertu sterowancgo ( wicreenic kicrunkowe), w rurze oslo-
nowej stalowej o srednicy DN300Omm. Zastosowanie technologii bezrozkopowej ma na celu
uniknigcie czasowych wylaezen ruchu w przedmiotowych drogach.

Jako rury ochronne nalezy zastosowac rury stalowe ze szwem przewodowe wewngtrznie
izolowane o sprawdzone] szczelnoéei wedlug PN-EN 10219:2006 o przekroju kolowym.

Dlugoéci przewiertu w ul. Pierwszej Brygady wynosi L = 8 m.

Rurg przewicrtowa nalezy pospawac w trakcic wykonywania przewicertu z 2 clementow z
uwagi na dlugosé rury jw. L=8 m. Dhugos¢ przewiertow wynika wprost z koniceznodcei zloka-
lizowania komar roboczych w migjscu umozliwiajacym prace ludzi i sprzgtu ciezkiego 7 za-
chowaniem minimalnych odleglo$ci od innych obiektow.

Przed wykonaniem przewiertow nalezy wykona¢ komory: startowq (nadawcza) i odbiorcza,
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Zgodnie 7 sytuacjg terenowq komore¢ nadaweza zaprojektowano po polnocnej stronie ul.
Pierwszej Brygady (dz. nr 121, 123/1, 123/2 obr. 005 m. Stargard). natomiast komorg koncowa
po poludniowej stronic ul. Pierwszej Brygady (dz. nr 123/2 obr. 005 m. Stargard 1 dz. nr
541/7obr. 0010 m. Stargard).

Komory majq ksztalt prostokata o wymiarach w osiach scianck odpowiednio 5*%2 m (komo-
ra startowa) i 5%2 m (komora odbiorcza) oraz glgbokosei kopania okoto 1,5 m.

Ostateczny ksztalt i wymiary komor roboezych ustali i wykona Wykonawcea przed wykona-
niem przewiertu.

W przypadku wystapienia wod gruntowych powyzej glgbokosci kopania nalezy dokonac je-
goobnizenia za pomoca instalacji igloliltrowej zaplukanej wokol komory na glebokos¢ okolo
6.0 m ppt. .

Ewentualne wody pochodzace z lokalnych sgezen lub opadéw atmosferyeznych pompowac
7 komor roboczych pompami pogrgzalnymi z odpowiednio uksztaltowanych rzapi. Wodg
pompowang 7 instalacji iglofiltrowej i komory nalezy odprowadzi¢ do rowdw.

Po zakonezeniu przecisku w rurze ochronnej nalezy przeciggnaé rure glowng.

Przewod gléwny musi by¢ umieszezony wspolosiowo z rurg oslonowa. Dla osiowego pro-
wadzenia rur przewodowych w rurach oslonowych nalezy na rurach przewodowych montowac
plozy centrujgce.

Rura cieplownicza preizolowana 60,3+60,3/200 mm TWIN przy wsuwaniu do rury ochron-
nej wsparta bedzie na $lizgach typu .Integra™ typ R (PE-IID). wysokos¢ ploz 28 mm lub row-
nowaznych. Rozstaw maksymalny §lizgow 1500 mm. Konce rur ostonowych zabezpieczyc¢
manszetami typu ,,N” dla rur 200300 mm.

Nalezy unika¢ umieszczania zlacz w rurach ochronnych.

Dopuszcza si¢ wykonanie przekroczenia za pomocy innych metod zapewniajacych wyko-
nanie przekroczenia o podanych jw. dlugosciach,

3.1 Roboty inzynierskie — rurociggi sicci cieplowniczej
3.3.1 Roboty montazowe

Po robotach przygotowawezych terenu i wykonaniu wykopu zgodnie 7 pkt. 4.1 i 4.2 mozna
przystapi¢ do wykonania montazowych robot przewodow cieplowniczych.

Roboty montazowe projektowanej sieci cieplowniczej powinny uwzgledniac wymagania
norm PN-EN 13941:2010+A1 — . Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu pre-
izolowanych rur zespolonych™, oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami, w tym w szezegOlnosei Prawem Budowlanym, Prawem Encrgetycznym, Polskimi
Normami, przepisami BIIP i Ppoz. oraz stosownymi przepisami wykonawezymi.

Odrebne opracowanie bedzie stanowila specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 2 wrze-
dnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowey, specyfikacji
technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkejonalno uzytkowe-
go Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072.

Zakres STWIORDB musi by¢ zgodny i spojny z zakresem dokumentacji projektowej. na pod-
stawic ktorej realizowana bedzie inwestyeja oraz kosztorysem i przedmiarem robot

Warunkiem poprawnej wspalpracy rurociagdéw z gruntem jest wykonanie prac montazo-
wych ze szezegolnym uwzglednieniem:

— staranno$ci wykonywanych prac.
— ulozenia rur na stabilnym podlozu, w przypadku gruntow slabonosnych ulozenie rur na
geowlokninie,
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—  zastosowanie podsypki i obsypki nadajacej si¢ do zaggszezania i wykonanie jej warstwami,

— zapewnienia odpowiedniego stopnia zaggszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury -
wartos¢ zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metody Proctora (SPD).

— zapewnienia poprawnego zageszezenia gruntu w obszarze (zw. "pach”, 1j. obszaréw pod
obrysem rury.,

— wycliminowanic kamicni i elementow statych z bezposrednicgo sgsicdztwa rury,

— zapewnicnic wysokicgo zageszezenia obsypki wokol rury przy wyjmowaniu szalunkow,

— w przypadku zaggszezenia mechanicznego  zastosowanic  zalcce  normy  PN-

INV1046:2001.

Materialy
Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przedmiotowej sieci cie-

plowniczej musza by¢:

— dopuszezone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem. w (ym w szeze-
gblnosci z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz U. z 2006
r.nr 156, poz. 1118. z poznicjszymi zmianami) oraz Ustawq z dnia 16 kwictnia 2004 r. O
wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881 z pdznicjszymi zmianami)

— spelnia¢ wymagania wynikajgce z Polskich Norm przenoszacych normy europejskie PN-
[N (normy zharmonizowane) wlasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego mate-
rialu w szezegolnosci:

— PN-EN253:2009 — Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespol rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszeza oslonowego z po-
lictylenu,

— PN-EN 253:2005/A2:2007 -Sicci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie Zespol ruro-
wy ze stalowej rury przewodowej. izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego
z polietylenu

— PN-EN489:2009 — Sicci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespol zlgeza sta-
lowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszczem oslonowym

— PN-EN448:2009 — Sicci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sicei cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztaltki — zespo-
ly ze stalowej rury przewodowej. izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego
z polietylenu.

— PN-EN488+A1:2014-03 — Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespol ar-
matury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszezem
oslonowym z polietylenu.

— posiadaé wymagane prawem certyfikaty, atesty. deklaracje lub certyfikaty zgodnosei i
oznakowanie,

— 7zgodne 7 projektem,

— nowe i nieuzywane.

Zabudowywane rury i armatura musza mie¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Elementy preizolowane dostarczone na budowg powinny by¢ przed montazem zabezpie-

czone denkami chronigeymi wnelrza rury przed ich zanieczyszezeniem, denka mozna zdjac z

rury bezposrednio przed spawaniem rurociggow. -
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Ukladanie i montaz rurociggow

Rury preizolowane nalezy uklada¢ w suchym wykopic obok siebie. na jednakowym pozio-
mie na 10 em grubosci podsypce piaskowej (frakeja o granulacji 2-15 mm) na poprzecznych
wzgorkach piasku. Piasku o granulacji od 10-15 mm nie powinno by¢ wigceej niz 15%.

Przed ukladaniem rurociaggéw nalezy dokona¢ sprawdzenia kazdego clementu preizolowa-
nego pod wzgledem poprawnosci dziatania systemu alarmowcego.

Sprawdzenie poszczegdinych elementow przed montazem musi by¢ poswiadezone protoko-
lem dotaczonym do dokumentacji odbiorowej.

Rury przed przystapieniem do montazu rurociggu nalezy ulozy¢ w wykopie na drewnianych
podkladkach o wys. okolo 10 em, umieszezonych na dnie wykopu w odleglosciach co ok. 3 m.
Przed ulozeniem rur nalezy wykonaé zniwelowang podsypke piaskowa.

Zmiany kierunku trasy sieci cieplowniczej nalezy wykonywac przy uzyciu kolan 90" oraz
wykorzystujac clastyczny kat giceia rur preizolowanych.

W celu uzyskania projektowanego kgta gigcia nalezy laczy¢ rury 12 m po 2 sztangi
poza wykopem i opuszezaé do wyprofilowanego odpowiednio wykopu.

Maksymalne dopuszczalne elastyczne katy gigeia rur w poziomie nalezy przyjmo-
waé zgodnie z . Poradnikiem technicznym producenta rur preizolowanych™. Zalama-
nie zmian kierunku trasy o kat o<1 0" traktowane jest jako odcinek prosty rurociggu.

Nic dopuszezalne jest ukosowanic ztaezy pod muly prosta.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpicezy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosei utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypaé do takiej wysokoscei, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Catosé prac wykonaé¢ w otwartym wykopic.

Przy uktadaniu przewodow nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajgey tatwe
odezytanie oznaczen identyfikacyjnych (linia napisu powinna znalez¢ si¢ na gornej
zewnetrznej czgsci ukladanej rury).

Przed zasypaniem rur nalezy usunaé wszelkie kliny, klocki i podpory montazowe,

Do budowy przylaczy cieptowniczych podziemnych nalezy stosowac rury preizo-
lowane, posiadajace aktualne atesty i dopuszezenia do stosowania w cieptownictwie
oraz spetniajace wymagania norm podanych w STWIORD.

Montaz rurocigeow

Spawanie wystgpujace przy montazu sieci cieplowniczej powinno by¢ wykonywane
przez spawaczy posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 7 norma PN-EN
1SO 9606-1:2014-02 ,,Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czes¢ 1: Sta-
le”, oraz PN-EN ISO 14732:2014-01E ,,Personel spawalniczy - Egzaminowanie ope-
ratorow urzadzen spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy
dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali”.

Faczenie rur stalowych za pomoca spawania fukowego w ostonach gazdéw obojet-
nych. Zamawiajacy dopuszcza spawanie gazowe jedynie dla przylaczy o Srednicach
do DN 40 mm (grubos¢ scianki rur do 2,6 mm).

Badania potaczen spawanych
Wymagane jest wykonywanie badai wszystkich polaczen spawanych zgodnie z obowigzu-
jacymi normami:
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_ PN-LN 13480-5:2005 .. Rurociagi przemyslowe metalowe — cz¢$¢ 5: Kontrola i badania™.

— PN-EN ISO 5817:2007 ..Zlacza spawane (z wylgczeniem spawania wiazka) stali, niklu, ty-
tanu i ich stopow — Poziomy jakodci wg niezgodnosei spawalniczych™.

—  PN-EN ISO 3834-2:2006 ..Spawalnictwo — Spawanie melali — Pelne wymagania dotyczgce
jakosci w spawalnictwie™.
Dopuszcza si¢ wykonywanic spoin co najmnicj w poziomic jakosei C:

wymagania srednie,
— lub klasg wadliwosci druga (2).
Wymagane jest przeprowadzanie kontroli wzrokowej zgodnie 7 norma:
PN-EN ISO 17637:2011oraz PN-EN 13018:2004.
Wyniki przeprowadzanych badan nalezy dokumentowac zgodnie zZ norma;
PN-EN IS0 3834-2:2006 oraz PN-EN 13480-5:2012, muszg by¢ podwiadezone protokolem
dolgezonym do dokumentacji odbiorowe;.
Tlos¢ kontrolowanych spawow wynosi 100 % polgezen za pomocq ultradzwigkow.

Montaz zespotu zigeza

Do 7aizolowania polaczen spawanych zaprojektowano ztacza termokurczliwe usie-
ciowane 7 korkami wtapianymi oraz zgrzewananymi elektrycznie EW.

Do wykonywania zespolu zlacza mozna przystapic:

— po wykonaniu ze skutkiem pozytywnym badania potaczen spawanych poprzez ba-
dania radiologiczne spoin, wykonane przez osoby lub lirmy posiadajace stosowne
uprawnienia. Wynik badan powinien by¢ potwierdzony stosownymi protokofami,
ktore nalezy dotgezy¢ do dokumentacji odbiorowej.

— po wykonaniu ze skutkiem pozytywnym cisnieniowej proby hydraulicznej.
Wszystkie zlgcza powinny by¢ wykonane przez. odpowiednio przeszkolony perso-

nel zarowno w zakresie montazu muf jak i izolowania polaezen spawanych.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta systemu preizo-
lowanego oraz normy PN-EN 13941:2009 — LProjeklowanie i budowa sieci cieplow-
niczych z systemu preizolowanych rur zespolonych”.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy na koncach taczonych clementow delikat-
nie usungé czesé pianki, nic uszkadzajac przewodow alarmowych, powicrzchnig¢ rur
oczyécié z zanieczyszezen typu piasek i bioto, powierzchnig ptaszeza ostonowego od-
thugcié¢ i przetrzec do sucha.

Czynnosci mufowania nie powinno przeprowadza¢ si¢ podezas wilgotnej pogody i
deszczu. Przed przystgpieniem do mulowania danego odcinka zmontowanego ruro-
ciggu nalezy sprawdzi¢ potaczenia systemu alarmowego, wynik prowadzenia powi-
nien by¢ potwierdzony odpowiednim protokotem, ktory nalezy dolgezy¢ do dokumen-
tacji odbiorowe;j.

Po zamontowaniu mufy (nasuwki) na pofaczenie spawane, jeden otwoOr montazowy
nalezy zatka¢ korkiem w drugim umiesci¢ zestaw pompki z manometrem, konce mufy
nalezy spryska¢ wodg ze $rodkiem pienigcym (pltyn nie moze mie¢ negalywnego
wplywu na material plaszcza ostonowego ani srodowisko).

producenta stosowanych materialow preizolowanych.

Izolowanic potaczen spawanych nic powinno odbywac sic w temp. wyzszej niz 40
UC i temp. ujemncj. Komponenty do otrzymania pianki PUR muszg by¢ przed przy-
stapieniem do izolowania przechowywane w temperaturze pokojowej (ok. 20°C).

Czynnosci izolowania polaczen spawanych nie powinno przeprowadzaé sig pod-
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czas wilgotnej pogody i deszczu. Izolowanie potgezen spawanych powinno by¢
konane tego samego dnia, w ktorym wykonano mufowanie. Po zaizolowaniu potaczen
spawanych nalezy wykonaé¢ dokumentacjg powykonawcza systemu alarmowego.
Uwaga:
Nalezy zwroci¢ uwagg na prawidtowe polozenice drutow systemu alarmowego.

3.3.1 Roboty demontazowe

[stniejgee rurociagi sieci kanalowej oraz napowietrznej wraz 7 kanalem prefabrykowanym
na calej trasie nowoprojektowanej sieci preizolowanej przewidziano do rozbiorki.

Przewiduje si¢ pozostawienie podloza betonowego istnicjgcego kanalu monolitycznego.
Przed przystapieniem do prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy wydzieli¢ strefe prowadze-
nia robot. a nastepnie wytyczy¢ o prowadzenia sieci preizolowanej. Po rozebraniu nawierzeh-
ni nalezy wykona¢ wykopy.

Wykonywanic wykopow nalezy wykona¢ wg wytyeznych zawartych w niniejszym opraco-
waniu.

Kolejno$é oraz sposdb wykonywania prac rozbiérkowych — roboty demontazowe sieci ka-
nalowej :

— wydzielenie strefy prowadzenia robot z jednoczesnym wydzieleniem strefy skladowania
materialow pochodzacych z rozbidrki,
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem robot.

~ roboty rozbiorkowe nawicrzehni,

— wykonanic wykopow,

— zdjecie lupin zelbetowych,

—  wylgezenie demontowanego odcinka 7 eksploatacji, a nastgpnie po obnizeniu temperatury
wody spuszczenie wody z rurociagdw zgodnie 7 procedurami obowigzujgeymi w PIIC Sp.
z 0.0. w Stargardzie,

~ zdjecie plaszeza ochronnego izolacji termicznej rurociagow — plaszez z folii aluminiowej,
zdjecie warstwy papy bilumicznej zabezpieczajacej izolacjg termiczng rurociggow,

~  zdemontowanie izolacji termicznej rurociggdw — maty z waty szklanej,

— demontaz poszezegdlnych odeinki rurociqgdéw stalowych wody grzewezej 2¥DN450 mm,
wykonanych rur stalowych czarnych, lgeznic z podporami przesuwnymi stalymi,

— demontaz podpor $lizgowych rurociagow z ksztaltownikow stalowych.

— ciecie rurociggdw palnikiem acetylenowym lub szlifierkg katowa,

— rozbidrka kanalu istniejgcej sieci cieplnej.

—  zasypanie wykopow i wywiezienie ziemi wydobytej z wykopu na plac skladowy wskazany
przez kierownika budowy.

Koleinos¢ oraz sposob wykonywania prac rozbidrkowych — roboty demontazowe sieci na-
powielrznej:
wydzielenie strely prowadzenia robot z jednoczesnym wydzieleniem strely skladow ania
materialow pochodzgeych z rozbiorki.
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem robot,
—  wylaczenie demontowanego odcinka sieci 7 eksploatacji, a nastgpnie po obnizeniu tempe-
ratury spuszezenie wody z rurociggdw zgodnie 7 procedurami obowigzujaeymi w PEC Sp.
7 0.0. w Stargardzie
— zdjecie plaszcza ochronnego izolacji termicznej z blachy stalowej ocynkow anej.
— zdjecie warstwy papy bitumicznej zabezpieczajacej izolacje termiczng rurociggow.
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—  zdemontowanie izolacji termicznej rurociggow - maty z waty szklanej oraz konstrukeji no-
$nej pod plaszez ochronny izolacji termicznej.
— demontaz, poszczegolnych odcinkdw rurociggow stalowych wody grzewczej 2¥DN450
mm wykonanych z rur stalowych czarnych,
— demontaz podpér wiszacych, podpor przesuwnych.
— demontaz ewentualnych punktow stalych,
— wykonanic wykopOw na ftrasic demontowanej sicci cicplowniczej dla wyburzenia funda-
mentow zelbetowych podpor rurociqgow,
— demontaz podpér i fundamentdw zelbetowych podpor do glebokosci 1 m pod terenem,
—  zasypanie wykopow i wywiezienie ziemi wydaobytej z wykopu na plac sktadowy wskazany
przez kierownika budowy.
Protokoly z likwidacji odcinkow sieci wraz z karta przekazania odpadow.,
Wykonawca rozbiorki powinien dostarezy¢ do wlagciciela sieci. Po wykonaniu rozbiorki
nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z wyniesieniem siecl z zaso-
bow geodezyjnych

Sposob zagospodarowanic materialow z demontazu:

— plaszez ochronny izolacji termiczne; rurociagdéw wykonany z papy bitumicznej po zdjeciu
zapakowa¢ do szezelnych workow 7. folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko.

— izolacje termiczng rurociagdw wykonang z waty szklanej nalezy zdja¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci (pracownikom zatrudnionym przy demontazu nalezy zapewnic¢
odpowiednie ubrania ochronne w ym rowniez ochraniacze drég oddechowych). Walg
szklang z demontazu rowniez zapakowa¢ do szczelnych workow z [olii PVC i wywiez¢ do
utylizacji na wysypisko,

— rury z demontazu istnicjgcych sicel przekaza¢ do cwentualnego dalszego wykorzystania
np. na przepusty pod drogami lub przekazac na 7lom po uprzednim uzgodnieniu 7 gesto-
rem,

— podpory przesuwne nalezy pociac palnikami lub szlifierkami kgtowymi i przekaza¢ na
zlom,

— konstrukcje zelbetowe sieci (w Lym podpor przesuwnych i punktu stalego oraz konstrukeje
kanalow podziemnych sieci cieplowniczej) nalezy rozkuc mlotami pneumatycznymi. Gruz
z rozbiorek przekazaé do reeyklingu np. na podbudowy pod nawierzehnic parkingow lub
wywiezé na wysypisko do utylizacji.

Na rurocigeach sieci cieplowniczej nie wystgpuje plaszcz ochronny izolacji termiczne]
azbestowo - cementowy.

Jednak w przypadku wystapienia plaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociggow wy-
konanego z warstwy azbestowo - cementowej (odpady niebezpieczne) prace demontaZzowe w
tym zakresie moze wykonywa¢ wylgeznie firma posiadajaca odpowiednie pozwolenia do pro-
wadzenia tego typu robot oraz posiadajgca zatwicrdzona decyzje dotyczgeq programu 20Spo-
darki odpadami nicbezpiceznymi.

3.2 Odpowietrzenie i odwodnienie sieci cieplownicze]
Odpowietrzenia i odwodnienia zaprojektowano odpowiednio w najwyzszych i najnizszych
punktach, poprzez uklad istnicjacych rurociggow.

Samokompensacja
W projekcie zastosowano technike instalacyjng samokompensacji z kompensacjg wydluzen
1
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termicznych 7z zastosowaniem zalaman typu .I.” oraz .7 oraz wydluzek typu Y
Zaprojektowany uklad sieci cieptowniczej z rur preizolowanych w czgsci zapewnia ich sa-
mokompensacj¢ i umozliwia w sposob prawidlowy wydluzenia przylaczy Al na jego zalama-
niach.
Dla zabezpicezenia rurociggow preizolowanych przed uszkodzeniem plaszeza rur, na odga-
lezieniu projcktowanych przylaezy i zalamaniach 90" nalezy wykona¢ poszerzenia wykopu,
ktore po montazu przylaczy nastgpnie zasypac piaskiem,

4. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia [ragmentow sieci stanowig-
cych istnicjgee uzbrojenie terenu, w sposob bezwzglednie chronigey je przez uszkodzeniem w
czasie wykonywania tak robol ziemnych. jak i budowy projektowanego uzbrojenia lerenu oraz
odbudowy nawicrzchni drogowe;.

Po geodezyjnym namicrzeniu lokalizacji istniejacych sicci w pasic roboczym budowy pro-
jektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposOb reczny celem ostatecz-
nego sprawdzenia lokalizacji istniejacych rurociggow i kabli.

Nastepnie w porozumieniu z wladeicielem istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy wykonac
niezbedne elementy oslonowe (np. obudowy z rur PE) oraz odpowiednie konstrukcje nosne ty-
pu wiszgceego lub podporowego.

Stwicrdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istnigjacym naleczy zinwen-
taryzowa¢ geodezyjnic i uwzglednic w dokumentacji powykonawczej budowy.

Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelnic wymagania formalne i rze-
czowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

W sasiedztwie skrzyzowan i Kkolizji projektowanego cieplociqgu z istniejacymi sieciami
elektroenergetycznymi 0.4 1 15 kV nalezy zastosowac przepusly dwudzielne PVC @160 mm.
nakladane na kable, zgodnic z normg PN-E-05125:1976 ,.Elcktroenergetyczne i sygnalizacy)ne
linie kablowe — Projektowanie i budowa.”

W trakeie budowy, ukladania urzgdzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy bez-
wzglednie zachowac i respektowa¢ wymagane norma N-SEP-1:004 odleglosci w pionie oraz w
poziomie od istniejacych urzadzen energetycznych.

Zakonczenie zadania inweslycyjnego wymaga zgloszenia do wlascicicla uzbrojenia celem
uczesinictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktu-
ry nadziemnej i podziemncj.

Skrzyzowanie z siccig teletechniczng

Zabezpieczenia istniejgeej sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ analogicznie jak dla skrzy-
zowan 7z kablami elektroenergetycznymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami teletechnicznymi zachowaé odlegloscei
wynikajace 7 polskich norm branzowych.

Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
mozna usunaé po otrzymaniu zgody dysponenta. W przypadku koniceznosei (ze wzgledu na
projektowane rzgdne wysokosciowce) nalezy dokona¢ regulacji wlazow i pokryw studni kablo-
wych.

Zakonezenie 7adania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do wlasciciela uzbrojenia celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktu-
ry nadziemnej i podziemne;.
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Skrzyzowanie 7 siecig gazowag
W obrebie planowanej inwestycji znajduje si¢ jest czynna sie¢ gazowa wraz z przylaczami
gazowymi do poszczegdinych budynkdw, od ktérej obowigzuje strela kontrolowana. okreslona

wg rozporzadzenia z dnia 26.04.2013 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 640) Ministra Gospodarki, w

ktorej nic dopuszeza si¢ sktadowania ziemi pochodzacej z wykopow, a takze materialow bu-

dowlanych ( w szczegolnoscei latwopalnych):

— prace w obrebie strefy, w przypadku wykopow otwartych, nalezy prowadzi¢ recznic przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci. po wezedniejszym uzgodnieniu ich wykonania 7 dys-
ponentem sieci.

— zblizenia, skrzyzowania z istniejacq siecig gazowgq nalezy wykonywaé zgodnie 7z ww. roz-
porzgdzeniem.

Skrzyzowanie v siecig wodociggowq

Pracc w poblizu skrzyzowan projektowancgo cieplocigeu z siceig wodocigeowa nalezy
prowadzi¢ reeznie pod nadzorem dysponenta sicel. Skrzyzowania z siecig wodociagowy nic
wymagaja dodatkowych zabezpieczen.

Skrzyzowanie 7 siecig kanalizacyjna

W miejscu skrzyzowania projektowanego cieplociagu z siecig kanalizacyjna roboty nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem dysponenta sieci.

Skrzyzowania z kanalizacjq nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen.

5. Sygnalizacja alarmowa
System alarmowy sicci cieplowniczej stuzy do nadzoru rurociggdéw cieplowniczych, sygna-

lizujge wilgotnos¢ izolacji. co umozliwia jego naprawe zanim szkody stang si¢ powazne.

Zaprojektowano trzy niezalezne systemy alarmowe:

— dla sieci magistralnej 2#©406.4/630 mm z przylaczem 2*076,1/160 mm do budynku przy
ul. Kosciuszki 45 1 wlgczy¢ do systemu alarmowego wykonanego odcinka sieci preizolo-
wanej wzdluz dz. nr 123/ 1 obr 005 m. Stargard,

— dla odgalezienia o $rednicy 2*DN50 mm (060.3+60.3/200 mm. TwinPipe) przez ul.
Pierwsze] Brygady i wlaczy¢ do systemu alarmowego istnicjacego przytgeza do budynku
przy ul. Pierwszej Brygady 4, 6, 8,

— dla przylacza cieplnego 2* 76.1/160 mm do budynku przy ul. Pierwszej Brygady 1 ( dz.
nr 121 obr. 005 m. Stargard).

Kazda z rur posiada wtopione w izolacj¢ piankowg dwa druty: drut miedziany (sygnaliza-
cyjny) oraz drut ocynkowany (alarmowy).

Ukladajgc sie¢ cieplownicza od miejsca wlgczenia, oznaczonego na mapie pkt. ..C1"7 w kie-
runku budynkéw zasilanych, rury nalezy ukladaé tak. aby etykietki znalazly si¢ na poczgtku
rury i byly skicrowane ku gérze. Drut miedziany powinicn znajdowad si¢ naprzeciw micdzia-
nego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowancgo oraz drut ocynkowany powinien znajdowac si¢
po prawej stronie rurociggu zasilajacego. idqe od zrddla ciepla w kierunku odbiorcy:.

W przypadku rur TWIN drut ocynkowany powinien znajdowac¢ si¢ po prawej stronie ruro-
ciggu zasilajacego. idac od Zrodla ciepla w kierunku odbiorcy. W kolanach poziomych prze-
wod ocynkowany umieszezony jest po stronie wewnelrznej, a miedziany po stronie zewnelrz-
nej

Przewody nalezy lgczy¢ za pomocy zlgezek, tulejek zaciskowych, a nastepnic lutowaé wg
schematu instalacji alarmowey.

Druty miedziane po polaczeniu umiesci¢ na podtrzymkach.
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Sposab polaczenia przewodow przedstawiono w czedei graficznej opracowania, na schema-
cie sygnalizacji alarmowej - rys. nr 4.

Uwaga:

Polgezen przewoddw sygnalizacyjnych nalezy bezwrzglednie dokona¢ przed mulowaniem
polaczen rur preizolowanych.

6. Préba ci$nieniowa hydrauliczna

Po wykonaniu robét montazowych, przed zatozeniem muf, przewody sieci cieplowniczej
nalezy poddaé prabie cisnieniowej. Probe przeprowadza sig woda wodociggowa.

Cisnieniowg probe hydrauliczng wykonuje sig na cisnieniu probnym:

P = 1,3%p, =24 MPa,

bez armatury.

Przed probg rurociag nalezy dokladnie odpowietrzyc.

Prébe szczelnosei nalezy wykonaé w temperaturze wyzszej od 0°C. napelniajac rurociggl
wodg na 24 godziny przed proba. Wyniki prob hydraulicznych sieci cieplowniczej uwaza si¢
za zadowalajace. jezeli w ciggu calego czasu prob (j. 45 min dol h. nic stwicrdzono spadku ci-
$nicnia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujq przecicku wody i pocenia sig.

Minimalny okres. w ktérym cisnienie probne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min.
Przy probach szczelnosci wodg podgrzang. nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany
zmniejszeniem objetosci wody wskutek ochlodzenia jej w czasie proby.

Po uplywie czasu na probe, cignienie nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego w sposob jed-
nostajny i lagodny do ci$nienia roboczego.

W czasic przeprowadzania proby ci$nieniowej zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwick
prac zwigzanych z usuwanicm usterck. Po probie szezelnosei na clementach rurociggu i spo-
inach nie powinno by¢ widocznych odksztalcen plastycznych. rys wloskowatych lub peknigc
oraz nieszczelnosei i pocenia sie powierzchni. W przypadku przecieku wszystkie usterki nale-
zy zlikwidowac.

Wykonanie proby z wynikiem pozylywnym powinne by¢ potwierdzone odpowiednim pro-
tokolem. ktéry nalezy dolgezy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Sie¢ cieplowniczg po probic pozostawi¢ napelniong woda.

7. Instrukeja plukania sieci cieplownicze]

Plukanie powinna poprzedzié proba szczelnosci.

Plukanie rurociggow nalezy przeprowadzaé wykorzystujac wode wodociggowq 7 proby ci-
$nieniowej. metoda na wyplyw.

Szybko$é plukania powinna by¢ rowna maksymalnej szybkodci eksploatacyjnej czynnika
grzewczego, ok. 2 m/s.

Dla sprawdzenia ilodci zanicczyszezen w wodzic nalezy pobrac jcj probke. Przy przekro-
czeniu wartodei dopuszezalnej zanicezyszezen, plukanic nalezy powtorzyc.

Wymogi dotyczace jakosci wody (wg Zarzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska):
— twardo$¢ weglanowa 700 val/ dm’
— zawiesina mechaniczna do 5 mg/dm3
— tlen rozpuszczalny do 0. Lmg/dm’
— zawartos¢ Na2S02 do 2 mg/dm’
— wskaznik pH 7-9.5

Plukanic nalezy wykonywaé tak dlugo. az zawartos¢ zawiesiny nie bedzie mniejsza niz 5,0
me/dm’.
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Dopuszcza sie plukanie sicci cieplowniczej inng metoda. pod warunkiem uzyskania w/w
clektow.

Pobor i zrzut wody wykonawea ustala z PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.

Dopuszcza sie odstapienie od plukania przylaczy cieplnych w przypadku zachowania czy-
stosei montazu i uzyskania zgody sluzb cksploatacyjnych PEC Sp. z 0.0. w Stargardzic.

8. Napelnianie i uruchomianie sieci cieplowniczej

Po wykonaniu préby szezelnosei z wynikiem pozytywnym. plukaniu i ogledzin stanu tech-
nicznego Wykonawca moze przystapi¢ do napelniania i uruchomienia sieci cieplowniczey.

Ogledziny. majg obejmowaé sprawdzenic:

— prawidlowosci zamknigeia armatury odcinajgcej w poszczegolnych odeinkach odbiorczych
przewidzianych do napelniania w danym etapie,

—  droznodci odwodnienia oraz oproznienia z wody kanalow. komor i studzienek odwadniaja-
cych,

— stanu przygotowania i prawidlowosei funkcjonowania urzadzen regulujacych odbior ener-
gii cieplnej.

Napelnianie i uruchamianie sieci cieplowniczej nastgpuje:
~ w porozumieniu z dostaweg tj. PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie i odbiorcami ciepla,

— w sposdb nie powodujacy zaklocen w Zrodle zasilajacym oraz w napelnianych i urucha-
mianych odcinkach sieci cieplowniczej.

— pod nadzorem przedstawiciela PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie, kiory decyduje o rozpoczgciu.
szybkosci i zakonezeniu napelniania oraz uruchamiania sieci cieplowniczej.

Sicé cieplng nalezy napelnia¢ wodg zmigkezong i odgazowang o parametrach zgodnych z
zapisami PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.

Szybkos¢ napelniania sieci cieplowniczej regulowac, aby bylo zapewnione nalezyte odpo-
wietrzenie odcinka napelnianego oraz aby w Zradle nie nastapil spadek cisnienia.

Gdy temperatura zewnetrzna spada ponizej 0 9C nie wolno napelnia¢ rurociagdw cieplowni-
czych woda zimna. Jezeli nie ma innej mozliwoscl. a temperatura zewnelrzna jest nizsza od 0
°C nalezy zapewni¢ cyrkulacjg wody w celu zabezpieczenia napelnionych wodg odeinkow sie-
ci cieplnej przed jej zamarznigeiem.

Po napelnieniu odcinkéw rurociagdéw cieplowniczych nalezy zapewni¢ cyrkulacje wody,
stopniowo zwickszajac przeplyw wody i ciSnienie, az do osiggniecia parametrow obliczenio-
wych i stabilnych warunkow hydraulicznych.

W czasie napelniania sieci cieplowniczej nalezy kontrolowaé szcezelnosc rurociggow i wy-
posazenia oraz prawidlowod¢ dzialania urzadzen zabezpieczajgcych, odwadniajacych i odpo-
wietrzajaeych, zasuw i zawordw odeinajgeych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. regula-
cyjnej i sygnalizacyjnej.

Napelnianie sieci cieplowniczej przerwaé w razie:

— stwierdzenia nieprawidlowosci ulozenia rurociagdw w wykopie,

— stwierdzenia nieprawidtowosci dzialania urzadzen zabezpieczajacych, odpowietrzajacych.
odwadniajacych i kompensatorow.

— powstania nieszczelnosci. ktorych usunigeie nie jest mozliwe bez oproznienia sieci.

— zagrozenia bezpieczefstwa obslugi i oloczenia.

Dalsze napelnianie sieci cieplowniczej wznowi¢ po usunigciu wystepujaeych nieprawidlo-
WOoSscl.
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9. QOdbior robot
Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng proby szczelnosci, ba-
dania hydrauliczne sieci cieplowniczej.
Kontrola techniczna obejmuje:
—  sprawdzenic jakosei materialow 1 armatury uzytych do budowy sicei cieplowniczcj.
— sprawdzenic zgodnosei ulozonych rurocig2ow cicplowniczych z projektem,
—  sprawdzenie jakosci wykonanych robot i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi.
— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt spawalniczych,
— kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujgcych izolacje ter-
miczng i hermetyzacj¢ zespolu zlacza,
—  kontrole wykonania obwoddw sygnalizacyjnych,
— kontrole wykonania ochrony korozyjnej,
— sprawdzenie szczelnoscei sieci cieplowniczej.
— sprawdzenie rysunkow powykonawezych przedlozonych przez wykonaweceg.
— sprawdzenie usunigeia wezesniej wykrytych wad.
W czasic kontroli nalezy:
—  sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zageszezenia obsypki piaskowej,
— sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania stref kompensacyjnych. a w szczegolnodei dlugosci i
grubo$é warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne 7 projektem,
~ sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania punktow stalych. kompensatorow.
— sprawdzi¢ przewodzenie przewodow sygnalizacyjnych. rezystancjg.
Potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego jest ..Protokol odbioru koncowego sieci-
cieplownicze]™.

10. Wplyw inwestycji na srodowisko

Na podstawic zapisow §3, ust. [, pkt. 34 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopa-
da 2010 r. w sprawic przedsigwzigé moggeych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U,
nr 213, poz. 1397 7 pé7niejszymi zmianami) projektowana przebudowa sieci cieplowniczej nie
sq zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z zapisami art. 71 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r.. poz. 1235 z pOzniejszymi zmiana-
mi)wydanic decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nic bedzic wymaganc,

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania projektowanej przebudowy sieci cieplowniczej obejmuje dzialki nr:
o 121.122.123/1.123/2,297/3, 936 obr. 005 m. Stargard
o 96/4.96/12,96/21.96/23. 98 obr. 009 m. Stargard
e 541/7 obr. 0010 m. Stargard
i obszar ten miesci si¢ w calo$ei na dzialkach, na ktorych zostal zaprojektowany.
12. Wplyw inwestycji na warunki ochrony programu Natura 2000
Projektowana_przebudowa sicei cieplowniczej przebicgajg wistnicjacych pasach drogo-
wych lub w terenach przeksztatconych w zwiazku z wykonang zabudowaq. Zatem nic wystepu-
ja jakiekolwiek stanowiska objete ochrong prawna, nie ma siedlisk. legowisk i zerowisk pta-
sich.




przez ul. Szezecinska do ul. Slonecznej w Stargardzie,

P.B. — Przebudowa sieci cieplowniczej od skrzyzowania ulic Ceglanej 1 Pierwsze) Brygady

13. Warunki gruntowo - wodne

Projektowana sie¢ cieplna zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej obiektow budow-
lanych wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskicj 7 dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bu-

dowlanych (Dz. U.2012.0.463).

14. Wspélrzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia

15. Whioski i uwagi koncowe
— Niezaleznie od danych Wykonawce obowigzuja Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Bu-

CO17. 5912130.51 | 5501467.15 CI5P 5912030.46 [ 5501317.66 |
COlP 5912129.59 | 5501467.70 CleZ 5912029.33 | 5501302.26
C02Z 5912125.08 | 5501458.57 C16P 5912028.40 | 5501303.51
CO2P 5912123.43 | 5501457.98 C17Z 5911992.62 | 5501307.59
C037 591212879 | 5501456.21 C17P 5911992.58 | 5501308.71
Co3p 5912127.14 | 5501455.62 C18%, 5911960.58 | 5501301.53
C04Z 5912125.12 | 5501450.42 C18P 5911961.43 | 5501302.81
C04P 5912124.79 | 5501451.91 C19Z 5911956.53 | 550132294 |
C05Z 5912121.40 | 5501452.77 C19P 5911957.51 [ 5501323.49 |
COsP 5912121.07 | 5501454.26 C19.17 5911952.11 | 5501322.11

| C06Z 5912114.13 | 5501441.29 | C19.1pP 5911951.57 | 5501322.37
COoP 5912113.79 | 5501442.78 | C19.27. 5911952.70 | 5501318.96
C074 5912107.53 | 5501431.26 C19.2P 5911952.17 | 5501319.22
co7p 5912107.19 | 5501432.75 | C202 5911942.97 | 5501394.47
Co87. 5912100.75 | 5501421.36 C20P 5911943.82 | 5501395.76 |
CO8P 591210042 | 5501422.85 C217 5911913.01 5501388.79
C09Z 5912093.81 5501411.57 C21P 5911913.86 | 5501390.08
C09pP 5912093.48 5501413.06 G227 5011912.41 5501391.94
C10Z 5912086.59 | 5501401.00 C22p 5911913.26 | 5501393.22
C10P 5912086.25 | 5501402.49 237 5911905.96 | 5501390.72
C10.1Z 5912085.12 5501398.87 | C23P 5911905.81 5501391.81
C10.1P 5912084.37 5501399.74 CPIZ 5912131.27 5501466.69
Cl10.2Z 5912076.84 5501404.32 CP1P 35912130.98 5501466.86 |
C10.2P 5912077.02 5501404.58 CP27 5012126.67 5501459.43 |
C10.3 5912072.71 5501398.03 CP2P 5012126.22 5501459.34
C10.4 5912064.94 5501403.15 CP3yz 5912141.58 550144998
C10.5 591206102 | 5501405.73 CP3P 5912141.13 | 550144990
C10.6 5912062.11 | 5501407.40 CP47 501214051 | 5501448.29
C10.7 5912060.29 | 5501408.63 | CP4P 3912140.06 | 5501448.21 |
Cl1Z, 5912082.97 | 5501395.72 | CP5Z. 5912142.20 | 5501447.22
Clip 5912082.70 | 5501397.29 CPsp 591214230 | 5501446.79
Cl37 5912058.75 5501370.12 CP67 5912143.27 | 550144891
C12P 5912055.96 5501367.96 CP6P 591214337 5501448.48 |
Cl3% 591205541 | 5501365.01 | CP7Z 5912157.61 | 5501439.82
| C13P 5912053.87 | 5501364.73 | CP7P 5912157.45 | 5501439.56 |
Cl47 5912060.59 | 5501361.61 B )

C14P 5912059.10 | 5501361.30

C15Z 5912031.52 | 5501317.30
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dowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 72006 r. nr 156, poz. 11 18. 7 pd7niejszymi zmianami).
Wykonanie i odbiory sieci cieplowniczych powinny by¢ ptak ze zgodne z .. Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow preizolowa-
nych” wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyl 4 7 czerwea 2002 r. oraz wymogami
PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.

Podezas prac montazowych nalezy przestrzegac obowigzujacych przepisow BIP, a w
szezegolnosei wymienionych w informacji dotyezaeej BiOZ, stanowiacej integralna ¢zesé
przedmiotowego projektu budowlanego,

W przypadku wystgpienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowang siecig cieplng na-
lezy zglosié to do wlasciwego przedsigbiorstwa. w stanie odkrytym, w celu rozwiazania ich
usunigcia.

Wszelkie zmiany do niniejszego projektu nalezy uzgodnic¢ z Projektantem na etapie nadzo-
ru autorskiego.

R
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2.B. — Przebudowa sieci cieplownicze] od skrzyzowania ulic Ceglane] i Plerwszej] Brygady
przez ul. Szezecinsky do ul. Sloneczne] w Stargardzie.

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Strona tytulowa

TEMAT: PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJT OD SKRZYZOWANIA
ULIC CEGLANEJ I PIERWSZEJ BRYGADY PRZEZ UL. SZCZECINSKA
DO UL. SLONECZNEJ W STARGARDZIE.

KATEGORIA: XXVI
OBIEKT: SIEC CIEPLNA

ADRES: Dz.NR:
121,122, 123/1,123/2,297/3,936 OBR. 005 M. STARGARD
96/4,96/12,96/21,96/23, 98 OBR. 009 M. STARGARD
541/7 0BR. 0010 M. STARGARD
73-110 STARGARD

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

UL. NASIENNA 6
73-110 STARGARD

—_
PROJEKTOWALA: MGR INZ. DOROTA STASIK 2
UPR, W SPECJALNOSCLINSTALACYINEI NR 32/97

SPRAWDZILA: MGR INZ, ANNA BANASIK
UPR. W SPECJALNOSCT INSTALACYINES NR ZAP/0013/PW0S/04 '

Stargard ¢ luty 2022 r.
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P.B. — Przebudowa sieci cieplowniczej od skrzyzowania ulic Ceglangj i Pierwszej Brygady
przez ul. Szezecinsky do ul. Sloneczne) w Stargardzie.

2. CzeS¢ opisowa

2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji po-

szezegolnych obiektow.

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest przebudowa sieci cieplownicze] od
skrzyzowania ulic Ceglanej i Pierwszej Brygady przez ul. Szezecinska do ul. Stoncezne] w
Stargardzic

W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastgpujgce prace:

—  wykonanie wykopow liniowych o glebokosci powyzej 1,50 m,

— umocnienie wykopow.

— ulozenie podsypki piaskowej.

— wykonanie przewiertu slerowanego.

— ulozenie przewodow cieplnych,

— montaz systemu alarmowego.

— wykonanic obsypki.

— zasypanic wykopow,

— demontaz istnicjgeej sicei kanalowej ( rurociagi i lupiny kanalowe),

— demontaz sieci napowietrznej rurociagi 7 izolacjq cieplna wraz. 7 betonowymi podporami i
stalowymi stupami,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.2 Wykaz istniejgcych obiektow
Na terenie planowanej budowy znajduja sig inne istniejace przewody uzbrojenia podziem-
nego.

2.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mog: stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenic bezpicezenstwa i zdrowia ludzi w realizacji robot jw. moga stwarzac:

wykopy o glgbokoscei powyzej 1.5 m,

— mozliwos¢ wystapienia gruntéw nawodnionych. gdzie woda podziemna w razie niedoklad-
nego lub niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy 1
zabezpieczenia dna wykopu moze powodowac zawalenie si¢ wykopu.

~ wyslepowanie sprz¢tu budowlanego oraz ruch pojazddw niczwigzany i zwigzany z budowq
projektowanych przylaczy,

— wystepujace w poblizu istnicjace uzbrojenic a w szezegolnosei podziemne przewody clek-
troenergetyczne i gazociagl,

Miejsca wystepowania kolizji projektowanych przylaczy cieplnych 7 istniejacymi sieciami
uzbrojenia terenu pokazano na mapie w projekcie zagospodarowania terenu,

2.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji robot moga wystapic:

— roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
golnie wysokie ryzyko powslania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szcze-
gdlnosel przysypania zicmia,

— roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciczkich clementéw prefabry-
kowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1.0 t,

— dzialanie substancji chemicznych powstalych przy demontazu istniejgce;] izolacji cieplnej

rurociagow i piankowaniu polaczef rurociggow preizolowanych.
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— dzialania wysokiej temperatury podezas prac spawalniczych.

— prowadzenie robot w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego w (ym przewodow
clektryeznych, stwarzajaeych mozliwosé porazenia pradem elektryeznym.

— ryzyko wybuchu gazu. w przypadku uszkodzenia gazociagu.

2.5 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni przejs¢ szkolenia na stano-
wisku pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszcezeniem do wykonywa-
nia pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami. wyznaczona
przez. pracodawee, posiadajaca odpowiednie kwalitikacje oraz doswiadczenie zawodowe a
takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu,

Operatorzy ci¢zkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.
Na budowie powinna znajdowa¢ si¢ osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej po-
mocy. wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe 1 policje.

Wszystkic prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnicnia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi

Przy instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot nalezy:

— przypomnieé o zasadach pracy w wykopach o glgbokosci powyzej 1.5 m,
— przypomnie¢ o zasadach pracy w obszarze urzadzen znajduy acych sig pod napigciem.
—  przypomnieé o koniecznodei stosowania innych wymaganych zabezpieczen.

7 kazdego szkolenia/instruktazu nalezy sporzadzi¢ protokol, a fakt przeprowadzenia szko-

lenia odnotowaé w Dzienniku Budowy:.

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajg-

cym z wykonywania robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia.

Przed przystapieniem do prac nalezy wlasciwie oznakowacé teren budowy. Wykonywanie
robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, telekomu-
nikacyjne. wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierow-
nika budowy bezpiccznej odleglodei. w jakicj mogg by¢ one wykonywane od istniejycej sieci I
sposobu wykonywania tych robot.

Bezpicezng odleglodé wykonywania robdt ustala kicrownik budowy w porozumicniu z wla-
$ciwg jednostka, w ktorej zarzqdzic lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych. a takze glgbienie wykopow
poszukiwawezych powinno odbywaé sig recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balu-
strady. zaopatrzone w $§wiatlo ostrzegaweze koloru czerwonego. Porgeze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1.1 m nad terenem i w odleglogci nie mniejszej niz 1 m od krawe-
dzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczen-
stwa wykop nalezy szczelnie przykry€, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W
przypadku przykrycia wykopu. zamiast balustrad jw.. teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocy
balustrad z lin lub ta§m z tworzyw sztucznych, umieszezonych wzdluz wykopu na wysokosci
1.1 miw odleglogei 1 m od krawedzi wykopu.

W trakcie prowadzenia robot budowlano - montazowych w strefach szczegolnego zagroze-
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P.B. - Przebudowa sieci cieplowniczej od skrzyzowania ulic Ceglanej i Pierwsze] Brygady
przez ul. Szezecinska do ul. Sloneczne] w Stargardzie.

nia zdrowia lub ich sgsiedztwie pracownicy ponadto zobowigzani sg do:

— uzywania wlagciwej odziezy i obuwia roboczego (zaleca sie stosowanie odziezy posiadaja-
cej logo wykonawcey celem latwiejszej identyfikacyi 0s6b postronnych).

— uzywania $rodkéw ochrony osobistej przed nadmiernym halasem, kaskow, okularow
ochronnych. masek spawalniczych. rekawic ochronnych wlagciwych do rodzaju wykony-
wanych prac, masck przeciwpylowych,

—  uzywania atestowanych pasow i zawiesi do rozladunku clementow preizolowanych itp.,

— uzywania sprawnych i posiadajacych aktualne badania elektronarzgdzi i przediuzaczy,

— przewody elektryczne nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i opadami,

—  wlasciwego zabezpieczenia stanowisk pracy,

— wlasciwego zabezpieczenia butli z gazami spawalniczymi.

—  wlasciwego zabezpieczenia wezy spawalniczych.

— slosowania sprawnych i posiadajacych odpowiednie dopuszczenia wezy spawalniczych
przy butlach nalezy stosowac odpowiednie bezpieczniki ogniowe,

— zabezpieczenia wykopow i miejsca pracy koparki lub dzwigu.,

—  zabezpicezenic dojscia i dojazdu do posesji znajdujacych si¢ w sasicdztwic wykopow
(kladki),

— wlagciwego oznakowania drog dojazdu strazy pozarnej. karetek pogotowia ratunkowego,
policji. strazy miejskicj, pojazdow oczyszczania miasta i innych sluzb.

— natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia kierownika budowy/robot w przy-
padku pojawienia si¢ jakiegokolwick bezposredniego zagrozenia pracownikow lub 0sob
znajdujacych si¢ na terenie budowy.

2.7 Uwagi koncowe.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnic z obowigzuj aeymi przepisami,

a w szezegolnosei z wymicnionymi ponizej:

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
-Dz. U. 22003 r.nr 47, poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2 1997 r. nr 129, poz. 844,

3. Rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawic bezpicezenstva
i higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach cnergetycznych
-Dz. U. 71999 r. nr 80, poz. 912.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 7 dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez o najmniej dwie osoby
-Dz.U.z 1996 1. nr 62, poz. 288.

5. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpicezenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpicezenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz.U. nr 120. poz. 1126).
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P.B. — Przebudowa sieci cieplowniczej od skrzyzowania ulic Ceglanej i Pierwszej Brygady
przez ul. Szezecinska do ul. Slonecznej w Stargardzie.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadezam. ze przedmiotowy projekt budowlany

_Przebudowy sicci cieplowniczej od skrzyzowania ul. Ceglangj i Pierwszej Brygady przez
ul. Szczecinska do ul. Stonecznej w Stargardzie”™.
zostal sporzadzony zgodnic z obowigzujacymi przepisami i zasadami wicdzy techniczne
(Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623 7 pdzniejszymi zmianami).

PROJEKTOWALA: MGR INZ. DOROTA STASIK Jo .

UPR. W SPECJALNOSCT INSTALACYJINEJ NR 32/97 & i —

SPRAWDZILA: MGR INZ. ANNA BANASIK /‘ﬁ
UPR. W SPECIALNOSCL INSTALACYINE) NR ZAP/0013/myos/04




Warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanedgo przebudowy
sieci cieplowniczej od skrzyzowania ul. Ceglanej i Pierwszej Brygady
przez ul. Szczecinska do ul. Stonecznej w Stargardzie

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Stargardzie podaje nastepujgce
warunki na wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci cieptowniczej:

1, Zaprojektowaé sie¢ cieptowniczg magistralng w technologii preizolowane;
LOGSTOR o $rednicy 2 x @ 406,4/630 mm (izolacja ~ seria 2) od skrzyzowania
ul. Ceglane] i Pierwsze] Brygady (komora C5) przez ul. Szczecinskg
do ul. Stonecznej (komora C12).

Sie¢ cieplng poprowadzi¢ z uwzglednieniem obecnego przebiegu isthiejace; sieci
kanatowej o $rednicy 2 x DN 450 mm.

Wyjatkiem jest odcinek sieci od przejscia estakadg przez ul. Pierwszej Brygady
do przejécia przez ul. Szczecitiskg. Odcinek ten nalezy poprowadzi¢ jako
przediuzenie wykonanego odcinka sieci preizolowanej wzdtuz dz. nr geod. 123/1,
po przeciwlegte] stronie od istniejgcej trasy sieci, uwzgledniajgc projektowang
przebudowe ul. Szczeciniskiej wraz z budowg nowego ronda na Placu Zgody,
tj. na skrzyzowaniu ul. Pierwszej Brygady, Jugostowiafiskiej | Szczecinskiej.

1.1. Istniejgcg sie¢ kanatowg o $rednicy 2 x DN 450 mm | sie¢ napowietrzng
(estakada przez .ul. Pierwszej Brygady), po wybudowaniu nowej sieci
preizolowanej, nalezy przewidzie¢ do demontazu (rurociggi kanatowe wraz
z betonowymi tupinami kanatowymi i estakadg napowietrzng z podporami).

1.2. Nalezy zinwentaryzowaé istniejaca sie¢ napowietrzng 2 x DN 450 mm na
estakadzie w niezbednym zakresie, umozliwiajgcym zaplanowanie jej
demontazu.

2. W ramach projektu przebudowy sieci magdistralnej nalezy:

2.1. Zaprojektowa¢ przebudowe istniejacego przytacza cieplnego w technologii
kanatowej o érednicy 2 x DN 80 mm do budynku przy ul. Pierwszej Brygady 1.
Przytacze zaprojektowaé o érednicy 2 x g 76,1/160 mm (izolacja - seria 2)
od komory C5 po trasie istniejgcego przytacza z wejéciem do wezta cieplnego
w budynku. Istniejgce przylgcze kanatowe o érednicy 2 x DN 80 mm,
po wykonaniu nowej sieci preizolowanej, nalezy przewidzie¢ do demontazu
(rurociggi kanatowe wraz z betonowymi tupinami kanatowymi).

2.2. Zaprojektowa¢ odgatezienie na wysokoéci budynku ul. Pierwszej Brygady 4, 6, 8
o. Srednicy 2 x DN 50 mm (60,3+60,3/200 mm) (TwinPipe) przez
ul. Pierwszej Brygady i polaczy¢ z istniejgcg siecig (przytgczem do budynku)
o §rednicy 2 ¥ DN 32 mm (42,4+42,4/160 mm).

2.3. Zaprojektowac¢ odgatezienie do budynku przy ul. Koéciuszki 45 (w miejscu istn.
odgatezienia) o $rednicy 2 X @ 76,1/160 mm (izolacja - seria 2) i potgczy¢
z istniejaca siecig (przytaczem do budynku) o érednicy 2 x g 60,3/125 mm.

3. Wiaczenie sieci cieptowniczej magistralnej do istniejgcych komér C5 i C12 nalezy
zaprojektowa¢ w taki sposoéb, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnych naprezen,
w szezegdlnosci uwzgledniajgc istniejgca armature odcinajgcg w  komorach
— przepustnice kotnierzowe VANESSA 33.000 firmy TYCO.

3.1. Nalezy réwniez zwrdcié uwage na potgczenie sieci preizolowane] z kanatowa

w komorze C12 uwzgledniajac brak punktu statego przy komorze po likwidacii
sieci kanatowe;. ' .




4. Na odgatezieniach od projektowanej sieci magistralnej zaprojektowa¢ armature
odcinajgcg. Nalezy zastosowaé zawory preizolowane firmy BROEN
o zredukowanym przelocie.

Rozrysowaé szczegoly zwigzane z obudowag trzpieni zaworéw adcinajgeych.
5. Zaprojektowac¢ odwodnienie rurociggéw w najnizszym punkcie.

6. Dlugo$¢ projektowanej sieci cieptowniczej:

- sie¢ magistralna 2 % g 406,4/630 mm —dt. ok. 400 m,

- przytgcza cieplne o srednicach:

2 % g 76,1460 mmi2 x DN 50 mm (60,3+60,3/200 mm) —df ok. 90 m.

7. Nalezy zaprojektowaé trzy niezalezne systemy alarmowe:

-dla sieci magistralnej 2 x g 406,4/630 mm z przylaczem 2 x @ 76,1/160 mm
do budynku przy ul. Kosciuszki 45 i wigczyé do systemu alarmowego wykonanego
odcinka sieci preizolowanej wzdtuz dz. nr geod. 123/1,

-dla odgatezienia o $rednicy 2 x DN 50 mm (60,3+60,3/200 mm) (TwinPipe) przez
ul. Pierwsze] Brygady i wigczy¢ do systemu alarmowego istniejgcego przylgcza do
budynku ul. Pierwszej Brygady 4, 6, 8,

-dla przytgcza cieplnego 2 =* g 76,1/160 mm do budynku przy ul. Pierwszej
Brygady 1.

8. Nalezy wykonaé obliczenia sprawdzajgce stanu naprezert dla projektowanych
sieci cieptowniczych.

9. Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z PEC Sp. z 0.0. przebieg frasy sieci
cieplnej, miejsca montazu preizolowanych zaworéw odcinajgcych, plan systemu
alarmowego i rozwigzanie odwodnienia rurociggow.

10. Parametry sieci cieplowniczej — 125/70 °C.

11. Trase sieci nalezy zaprojektowaé¢ z uwzglednieniem Projektu przebudowy drogi
powiatowej Lipnik-Stargard (fragment ul. Szczecirskiej w obrebie Placu Zgody)
(Zatacznik Nr 2). Dodatkowo przebieg projektowane]j sieci cieptowniczej musi
uwzgledniaé projekty przebudowy innych sieci uzbrojenia podziemnego,
realizowanych w ramach budowy i przebudowy drég w zakresie opracowania.

12. Lokalizacje sieci w pasach drogowych ul. Pierwszej Brygady i Szczecinskiej
(w obrebie Placu Zgody) nalezy uzgodnié z Zarzgdem Drég Powiatowych,
natomiast w pasach drogowych ul. Szczecinskiej | Stonecznej w Wydziale

Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego, pozostalg czgéc
projektowane] sieci nalezy uzgodnié z wiascicielami terendéw i administratorami
budynkow.

13. Projektowang sie¢ cieping nalezy uzgodni¢ takze na naradzie koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w celu wyeliminowania zagrozen wynikajgcych
z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zataczniki:

1. Plan sytuacyjny 1/1500 — zakres opracowania.

2. Projekt — Przebudowa drogi powiatowej Lipnik-Stargard (fragment ul. Szczecifiskiej
w obrebie Placu Zgody) — opracowany przez DIM Pracownia Projektowa Drog i Mostow
Ryszard Kowalski, 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6F.
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Prezydent Miasta Stargard

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

Znak: MI-111.2510.1.2022.4 Stargard, dnia 31.01.2022 r.
ZGODA 1/2022

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), zarzadzenia
Nr 345/2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie upowaznienia
do wydawania decyzji administracyjnych i zatatwiania innych spraw, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 5 stycznia 2022 r., uzupetnionego w dniu 20 stycznia 2022 r. Pani Doroty Stasik, ktora
wystgpita w imieniu Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w sprawie uzyskania
zezwolenia na przebudowe sieci cieptowniczej w pasie drogowym ulicy Ceglanej oraz ulicy
Stonecznej w Stargardzie
zezwala sie
Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
z siedziba przy ul. Nasiennej 6, 73 - 110 Stargard

na przebudowe sieci cieptowniczej w pasie drogowym ulicy Ceglanej na dziatce numer

geodezyjny 122 w obrebie 5 miasta Stargard oraz ulicy Stonecznej na dzialce numer

geodezyjny 98 w obrgbie 9 miasta Stargard, zgodnie z zatacznikiem mapowym stanowigcym
integralna czes¢ niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1) przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do dokonania
czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2) przed przystapieniem do prowadzenia prac nalezy wystapi¢ do Wydziatu Inzynierii
o wydanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenie za
powyisze oplaty oraz zezwolenia ustalajacego oplate za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub
potrzebami ruchu drogowego,

3) koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa réwniez obowigzek wykonania
wszystkich tych prac,

4) w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami
w pasie drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujgcego urzadzenia lub siedi,

5) infrastrukture techniczna nalezy umiesci¢ na gtebokosci normatywne;j,

6) wykop nalezy zasypywa¢ warstwami gruntu o grubosci 20-30 cm sposobem recznym
lub mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania powinien byc¢
z kruszyw dobrze zageszczalnych. Dopuszczalny wskaznik zageszczenia zasypanych
warstw wykopu powinien wynosi¢ co najmniegj 0,97,

7) inwestor zobowigzany do odtworzenia warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodnikéw
na szerokosci i dtugosci po 0,5 metra od krawedzi wykopu, przy zachowaniu istniejgcej
niwelety; zniszczone lub potamane elementy nawierzchni nalezy wymieni¢ na nowe,

8) po wykonaniu wszystkich prac teren nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz przed
robotami | zgodnego z wyzej opisanymi warunkami oraz warunkami wydanymi na etapie
decyzji o zezwoleniu na prowadzenie robét w pasie drogowym (odtworzy¢ nawierzchnie
chodnikéw a tereny zieleni miejskiej nawiez¢ ziemig urodzajng i obsiac trawa),

www.stargard.pl



9) na inwestorze spoczywa obowiagzek udzielenia 24 miesiecznej gwarancji na wykonane
roboty w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja, jako spetniajgca Zadanie strony zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzija stanowi podstawe do dysponowania przedmiotowymi nieruchomosciami
na cele budowlane i wygasa z chwila zakofczenia inwestycji.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktéorym mowa w art.
39 ust. 3, koszt tego przelozenia ponosi jego wtasciciel.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie za poérednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od
dnia jej doreczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez strone postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu

Zwolniono od oplaty skarbowej
zalacznik cz. 11l. pkt 44, kol.4, ppkt 9
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowsj

(Dz.U. z 2020 r. poz 154 zmianami)
31.01.2022 1. ..cocviiiiinna ik R

Data Podpis

Otrzymuijg:
ZI§ Adresat

2. a/a

Sprawe prowadz(:
Honorata Siry-Jabtoriska
tel. 97578 10 96
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Uwaga:

Przed przystapieniem do robét ziemnych punkty geodezyjne oznaczone
na mapie numerami 5.198.21-108703, 5.198.21-108702, 5198.21-1087,
5198.21-26201, 5198.21-1510, 5198.21-151003 podlegajace ochronie

i zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy nalezy oznakowac

w sposéb trwaly przez umieszczenie pomalowanych palikéw.

Naruszony punkt, Inwestor projektowanej trasy odiworzy na wiasny
koszt przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne.

MARZEC 2020 r.

Legenda:

—%3@406,4/630
b ollnsic

N

- Projektowana siec cieptownicza z rur preizolowanych

- Istniejgca sie¢ cieptownicza 2¢*450 oraz przylgcze do likwidacii

- Istniejgca siec cieplownicza 2¢*450 oraz przylacze
do wytgczenia z eksploatacji

|| || instalator

pracowniaprojektowa

DOROTA STASIK

tel. kom. 601 85 86 03

ul. Robotnicza 19, 73 -110 Stargard
e-mail: stasik@go2.pl

Temat:
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ OD SKRZYZOWANIA
ULIC CEGLANEJ I PIERWSZEJ BRYGADY PRZEZ UL. SZCZECINSKA

DO UL. SLONECZNE] W STARGARDZIE

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowata: @
mgr inz. Dorota Stasik upr. nr 32/97 &

Opracowata: |

Adres:
73-110 Stargard, ul. Ceglana-Pierwszej Brygady-Szczecinska-Stoneczna
dz. nr 121, 122, 123/1, 123/2, 297/2, 936 obr. 005 m. Stargard
dz. nr 96/4, 96/12, 96/21, 96/23, 98 obr 009 m. Stargard
dz. nr 541/7 obr. 0010 m. Stargard

Sprawdzila: / Inwestor:
megr in2. Anna Banasik upr. nr ZAP/0013/PWOS/04 /\ Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
Data: Skala: Nr rysunku:~”

1 01.2022 1:500

73-110 Stargard, ul. Nasienna 6




Stargard, dnia 28.01.2022
NG.IIL.6630.6.2022.WG

Protokol NR 6/2022

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ktéra odbyta si¢ w dniach od 26.01.2022r.do
28.01.2022r. metodg tradycyjng w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie — Wydzial
Geodezji Kartografii i Katastru przy ulicy Rynek Staromiejski 5

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana przebudowa sieci cieplnej z
przylaczami na terenie dzialki nr 541/7 w obrgbie 10 miasta Stargardu, na terenie dzialek
nr : 96/4,96/12,96/21,96/23 i 98 w obrebie 9 miasta Stargardu oraz na terenie dzialek

nr : 121,122,123/1,123/2,297/3 i 936 w obrebie 5 miasta Stargardu.

1. Wnioskodawca : Pracownia Projektowa
,JInstalator”- Dorota Stasik
ul. Robotnicza 19
73-110 Stargard

2. Przewodniczacy narady koordynacyjnej — Elzbieta Wegner — starszy geodeta

3. Imiona i Nazwiska uczestnikow narady koordynacyinej :

1) Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie

2) Enea Operator Spétka z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargard

3) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci miejscowej

4) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci dalekosif;Znej

:
13 o

nrr : STAROSTA STARGARDZRI
5) Urzad Miejski w Stargardzie 73.110 J%cu b,m}l

ul. Skarbowa 1
telfax 91 480 48 02, 480 48 01
28 STY. ZHZZ
6) Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Zaklad Wodociggdw i
Kanalizacji w Stargardzie




7) Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie Rejon w
Stargardzie :

8) Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

9) Zachodniopomorski Zarzgd Dréog Wojewddzkich w Koszalinie Rejon Drog Wojewodzkich
w Stargardzie

10) Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie — Gazownia
w Stargardzie

11) Wojewo6dzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Wezet Teleinformatyczny w
Stargardzie

12) ,, PKP Energetyka ,, Spotka z o0.0. w Szczecinie

13) Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin

14) Opto-Tech w Szczecinie
TOO S U, o] e
73 7600ino8c 7 omvginglah
STAROSTA STARGARDZEI Y
73-110 Stargard
e‘}lmrb(w.u.k 1

15) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w St{%}'%g}:dg; 380 48 02, 480 48 01

28, STY. 2022

16)” Multimedia Polska” S.A. Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim
17) ”Vectra” S.A. Oddzial w Gdyni

18) Netia Telkom S.A. Dziat Sieci Zewnetrznych w Warszawie -

I

Vil /
y: [? /

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowej sprawie osobiscie nie stawit sie zaden uczestnik. |
10 uczestnikéw dokonato uzgodnienia za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.
Podmioty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,3,4,7,9,12,17,18 nie stawili si¢ .

4. Stanowiska uczestnikow narady :
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Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pl> 26.1.2022 22;04

RE: narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. do 28.01.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.gecdezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzien dobry

Tematy nr: 1/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 8/2022, 9/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 13/2022,
14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022 hedace przedmiot_em narady
koordynacyinej w dniu 26.01.2022r. - 28.01.2022r. uzgadniam bez uwag.

Pozdrawiam L3 FUTnG

Grzegorz Stasik STAROSTA STARGARDZEI z up
Dyrektor 73-110 Stargard

ul. Skarbowa 1
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, Oddzial Szczecin o] ffax 01 480 48 02, 480 48 01
Rejon Oswietleniowy Szczecin
71-080 Szczecin, ul. Ku Storicu 34 ‘ ;
UWAGA! Nowy nr telefonu stacjonarnego 78 STY 2022
Tel, +48 / 91 332 17 30, +48 / 609 850 704
Faks +48 / 91 813 50 49
grzegorz.stasik@enea.pl

ENEA Odwietlenie sp. 2 6.0., 71.080 Szczecin, ul. Ku Stofieu 34
- Y NP 852-19.62.912, REGON 811084325 Snd Rejonowy Szczecin - Cenfrun w Szezecinie
O e e W Wdiinl Gospadarczy Krajowere Rejestra Sadowego nr KRS 0000067552
: ne& Kapital zakladowy: 166 127 000 PLK, Kapital wplacony: 166 27 000 PLN

weav.enea-oswiclienie.pt

ENEA Ojwietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Sloricu 34 (dalej jako ,,Spélka”), jako Administrator danych osobowych, na podstawie art. 13 oraz art. 14
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dafa 27 kwietnia 2016 r. (,RODO”) informuje, Ze na stronfe internetowej Spélki znajduje sig obowigzek informacyjny
dla klientéw, kontrahentéw Spolki, oséb prowadzacych kerespondencje ze 5pdlka, a takize wystepujacych do Spdlki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kolizji.

https://ww.ensa. pl/ pl/ erupaenea/o-oruple/spolki-grupy-enea/oswietlenie/oboviazek-informacyjny

Tre$¢ niniejszej wiadomoscl, wraz z zalacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca ninfejszef viadomoéci moze byé wylacznie jej adresat. Jeeli nie jest

Pan/Pani niniejszej écl, nie moze Pan/Pani ujawnia¢ ninejszej wiadomoci, kopiowa¢, rozpowszechniac ani tez w zaden inn;' sposdb udostepniac lub

" o i1

wykorzystywaé ninfejszej wiadomosci, JeZeli Pan/Pani otrzymal ninfejsza wii §¢ omylkowo prosimy o niezwloczne zawiad: o tym fakcie nadawicy oraz o usuniecie

ninfejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, z Pana/Pani komputera, Dzigkujemy,

Al
This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee, If you are not the intended recipient, any
disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender
Immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentdw, jesli nie jest to konieczne,

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki:eu>
Sent: Tuesday, January 25, 2022 2:32 PM

To: zdp@zdp.stargard.pl; Raczka Marek <marek.raczka@operator.enea.pl>; Kaluziak Jézef <jozef kalt uziak@operator.enea.pl>; Szulc
Jacek <jacek szulc@operatorenea.pl>; Miturski Tomasz <tomasz.miturski@operator.enea.pl>;

zzss.narady.koordynacyjne katowice@orange.com; zzss.narady.keordynacyine.polnoc@orange.com; tukasz Tomkdw
<Ltomkow@waz pl>; Pawet Cygariski <p.cyganski@woz.pl>; ot3@woz.pl; I6zef Gajewskl <jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>;
Radostaw Kalisz <radoslaw kalisz@mpgk.stargard,pl>; Janusz Wesofowski <janusz.wesolowski®@gaz-system.pl>; Artur Jagoetto
<arturjagiello@gaz-system.pl>; pec@pec.stargard.pl; pkrawczynski@pec.stargard.pl; Janusz Marciniak <jmarciniak@pec.stargard.pl>;
urzad@insko.pl; rejon.stargard@gddkia.gov.pl; wehoziak@gddkia.gov.pl; Wolariski Jacek <Jacek.wolanski@operatorenea.pl>; Jacek
Marciniak <jmarciniak@opto-tech.pl>; um stargard <urzad@um.stargard.pl>; Honorata Siry <h.siry@um.stargard.pl>; PUWIS PUWIS
<glowny.inzynier@puwis.pl>; sekretariat@puwis.pl; sekretariat@gmina.stargard.pl; inwestycje@gmina,stargard.pl;
ugk@kobylanka.pl; Agnieszka Mikula <agnieszka_mikula@kobylanka.pl>; Dagmara Sromek <dagmara_sromek@kobylanka.pl>;

zzdw@zzdw.koszalin.pl; rdw.starga rd@zzdw.koszalin.pl; sekretariat@dobrzany.pl; Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>;

Czapliriski <t.czaplinski@multimedia.pl>; Piotr Koztowski <piotrkozlowski2@psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski

<wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; Henryk Michalski <henryk.michalski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski <krzysztof sekowski@psgaz.pl>;
postmaster@vectra.pl; Krzysztof Oslecki <krzysztof.osiecki@fiber.com.pl>; Mirostaw $niowski <wlstargard@ron.mil.pl>; Wojciech

Subject: narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. do 28.01.2022r.

hitps://poczia.home.pl/appsuite/v=7.10.4-27.20210813.121458/print...

2022-01-27, 07:51
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Czaplinski Tomasz <t.czaplinski@multimedia.pl> 26.1.2022 13:58

RE: narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. do
28.01.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Kowalczewski Pawet <p.kowalczewski@multimedia.pl> » Marczyk Waldemar <w.marczyk@vectra.pl>

Dzien dobry,

5
e "J‘ﬂi‘p,‘
o EAUH

Y

Przesytam opinie do narady. N P
Y d 4 STAROSTA STARGARDZEL 7 yp,

o

73-110 Stargard /]
ul, Skarbowa 1 ; ;

tel /fax 91 480 48 02, 480 48 01

(

1
f

29
V.
g f‘)f'
7

..',

Tomasz Czaplinski
Partner ds. Ewidencji Sieci
Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci 78, STY 2022
Pion Techniczny B}

* t,czaplinski@multimedia.pl, * t.czaplinski@vectra.pl

) 661297989

+ Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 29A, 62-800 Kalisz

D 4 oS0 G000
Fyd Ry Tduin Ptede VI PRI s b Aoy KRS

muité(ﬂ&ﬁ%&

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Sent: Tuesday, January 25, 2022 2:32 PM

To: zdp@zdp.stargard.pl; Marek Raczka <marek.raczka@operator.enea.pl>; Jozef Katuziak
<jozefkaluziak@operator.enea.pl>; Jacek Szulc <jacek.szulc@operator.enea.pl>; Tomasz Miturski
<tomasz.miturski@operator.enea.pl>; zzss.narady.koordynacyjne katowice @orange.com;
z75s.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; tukasz Tomkéw <Ltomkow@woz.pl>; Pawet Cygariski
<p.cyganski@woz.pl>; ot3@woz.pl; Jozef Gajewski <jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz
<radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>; Janusz Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>; Artur
Jagoetto <artur.jagiello@gaz-system.pl>; pec@pec.stargard.pl; nkrawczynski@pec.stargard.pl; Janusz
Marciniak <imarciniak@pec.stargard.pl>; urzad@insko.pl; rejon.stargard @gddkia.gov.pl;
wchoziak@eddkia.gov.pl: Jacek Wolariski <jacek.wolanski@operator.enea.pl>; Jacek Marciniak
<jmarciniak@opto-tech.pl>; um stargard <urzad@um.stargard.pl>; Honorata Siry <h.siry@um.stargard.pl>;
PUWIS PUWIS <glowny.inzynier@puwis.pl>; sekretariat@puwis.pl; sekretariat@gmina.stargard.pl;
inwestycje@gmina.stargard.pl; ugk@kobylanka.pl; Agnieszka Mikufa <agnieszka_mikula @kobylanka.pl>;
Dagmara Sromek <dagmara_sromek@®kobylanka.pl>; zzdw@zzdw.koszalin.pl;

rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl; sekretariat@dobrzany.pl; Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>;
Czapliriski Tomasz <T.Czaplinski@multimedia.pl>; Piotr Koztowski <piotr.kozlowski2 @psgaz.pl>; Wojciech
Aniszewski <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; Henryk Michalski <henryk.michalski@psgaz.pl>; Krzysztof
Sekowski <krzysztof sekowski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl; Krzysztof Osiecki
<krzysztof.osiecki@fiber.com.pl>; Mirostaw Sniowski <wlstargard@ron.mil.pl>; Wojciech Koziej
<w.koziej@pkpenergetyka.pl>; P Zidtkowski <p.ziolkowski@pkpenergetylka.pl>; Pigtkowski

postmaster@pkpenergetyka.pl; henryk.taukin@netia.pl; levnet@levnet. pl; Grzegorz Stasik
<grzegorz.stasik@enea.pl>; Sobiesinski <sobiesinski@ipartner.com.pl>

1z2 2022-01-26, 14:00




Kalisz, dn. 26.01.2022

multiffledia

STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Narada koordynacyjna z dnia 26.01.2022

Nastepujace projekty uzgodniono bez uwag:
* 1/2022; * 8/2022; * 17/2022; *21/2022.

Nastepujace projekty uzgodniono z uwagami:
* 6/2022.

1.  Przekazaé plac budowy z udziatem Multimedia Polska sp. z 0.0. Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, mail: w.marczyk@vectra.pl

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Multimedia Polska prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Multimedia Polska zachowaé odlegtosci wynikajgce z
polskich i branzowych norm.

4.  Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokodci dla infrastruktury Multimedia
Polska. _

5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glgboko$¢ utozenia podziemne] infrastruktury Multimedia Polska,
metoda przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Multimedia Polska. Nadzér nad pracami prowadzi Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, mail: w.marczyk@vectra.pl.

6. Przed zasypaniem skrzyiowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Multimedia Polska zgtosi¢ ten
fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonywanych prac.

7. Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Multimedia Polska, mozna usung¢ po
uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wylgczny koszt Inwestora.

8. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bgda naprawiane na wytgczny koszt
Inwestora.

9. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Multimedia Polska Departament Utrzymania i
Eksploatacji Sieci, Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, mail: w.marczyk@vectra.pl, celem uczestnictwa w
odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej
Multimedia Polska.

I8
§ 2

7 powazaniem
HTAROSTA STARGARDZKI
73.110 Stargard

ul. Skarbowa 1 A
tel iax 91 480 48 02, 480 48 01

20, STY. 2022

A
Data: 2022.0124 13:57:57 CET
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Honorata Siry-Jabloiiska <h.siry@poczta.um.stargard.pl> 27.1.2022 15:42

Re: narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. do
28.01.2022r.

Do koordynacja geodezja <koordynacja.gecdezja@powiatstargardzii.eu>

Ponizej przekazuje uzgodnienia Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie dotyczace
narady koordynacyjnej w dniach 26-28.01.2022 r.

6/2022 Temat uzgodniono bez uwag

8/2022 Temat uzgodniono bez uwag

17/2022 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie - droga
powiatowa

Honorata Siry-Jabtonska
Gtowny specjalista ds. budownictwa drogowego i inzynierii drogowej
tel. +48 91 578 10 96

Administrator - Prezydent Miasta Stargard z
siedziba - Urzad Miejski w Stargardzie, ul.
Czarnieckiego 17 informuje o realizacji natozonego
na administratora zgodnie z art. 13 ust.11i 2, 14 ust,
112 RODO abowigzku informacyjnego istniejacego
w przypadku pozyskiwania danych osobowych.
Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony
Danych. Dane kontaktowe 10D: Urzad Miejski w
Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard,

Urzad Miejski Stargard telefon: 91578-56-74, e-mail:iod@um.stargard.pl
Wydziat Iniynierii Dane osobowe przetwarzane sq na podstawie art. 6
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 ust. 1 a-e lub art.9 ust. a-j RODO Prawa osoby,
73-110 Stargard ktdrej dane dotycza; prawo dostepu do swoich
tel. 91 578 48 81 danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
fax 91 578 48 89 ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo usuniecia
d.pl
i l'.'?

danych, prawo przenoszenia danych. Jednoczesnie

informuje o prawie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych

- 130 gl - Osobowych, gdy osoba, ktorej dane dotycza uzna,
2 3-110 Stargard

ul. Skarbowa 1
el MHax 91 480 48 02, 480 48 01

Ze dane osobowe sa przetwarzane przez
administratora niezgodnie z przepisami RODO.

= ‘ Szczegotowe informacje dotyczace przetwarzania
2 B. S | Y ?022 danych osobowych wraz z wnioskiem do inspektora
ochrony danych , zamieszczone sa na stronie BIP

Urzedu Miejskiego.

Od: koordynacja geodezja

Wystane: wtorek, 25 stycznia, 2022 14:31:50
Temat: narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. do 28.01.2022r.

z2 2022-01-27, 15:43
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Piotr Krawczyiiski <pkrawczynski@pec.stargard.pl> 26.1.2022 12:45

PEC Stargard- narada koordynacyjna 26-28.1.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Ponizej przekazuje uzgodnienia PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie dotyczace narady koordynacyjnej z dni
26-28.1.2022r.

6/2022- temat uzgodniono bez uwag,

8/2022- w obrebie projektowanej sieci wodociggowej znajduje si¢ czynna infrastruktura ciepfownicza. O
rozpoczeciu rob6t poinformowac PEC Sp. z 0.0. Prace w obrgbie infrastruktury cieptowniczej wykonac z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci,

17/2022- w obrebie projektowanej sieci elektroenergetycznej znajduje sig czynna infrastruktura
cieptownicza. O rozpoczeciu robdt poinformowaé PEC Sp. z 0.0. Prace w obrebie infrastruktury cieptowniczej
wykonaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Krawczynski
starszy specjalista dziatu technicznego
tel. +48 91 578 84 44 STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul, Skarbowa 1
tel./fax 91 480 48 02, 480 48 01

28 STY. 2022

PEC

STABRGARD

Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Nasienna 6
73-110 Stargard

tel. +48 91 578 84 00
fax +48 91 578 84 52
www.pec.stargard.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
z siedzibg przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie (73-110). Szczegély na temat przetwarzania Panstwa
danych dostepne sg pod adresem: https://pec.stargard.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/

Ta wiadomosé i pliki przestane wraz z nig sg przeznaczone wytgcznie do uzytku

odbiorcy powyzszej wiadomosci. Jesli nie jeste$ zamierzonym adresatem tej wiadomosci,
informuje, ze jej ujawnianie, kopiowanie, dalsze przesylanie

lub podejmowanie jakichkolwiek dziataii w zwigzku z treécig tej wiadomosci jest zabronione.
Prosze o natychmiastowe powiadomienie za pomocg poczty elektronicznej

o pomytkowym otrzymaniu tej wiadomosci i usunigcie jej z komputera.

» image001.jpg (3 KB)

1z : 2022-01-26, 12:55
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Jozef Gajewski <jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl> 26.1.2022 11:00
RE: narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. - do
28.01.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>

Uzgodniono bez uwag poz.:
1. Nr8_2022
2. Nr6_2022
3. Nri17_2022

Pozdrawiam
Jozef Gajewski
Specjalista ds. sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

tel. kom +48 519546968
e-mail: jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl

™. oA
) A f
fald e

STAROSTA BTARGARDZEL
73-110 Stargard
ul, Skarbowa 1

tel. ffax 91 480 48 02, 480 48 01

Miejskie Przedsigbiorstwo 28 STY 2022
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Okrzei 6
73-110 Stargard

tel. 91 577 1571
fax 91 577 1571

www.mpgk.stargard.pl

NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758, KRS: 0000033245 Nr rejestrowy: BDO 000002477
" Sad Rejonowy XIIl WG w Szczecinie, Kapital zaktadowy spoélki: 56.825.500,00 zt

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja [mailto:koordynacja.geodezja @powiatstargardzki.eu]
Sent: Wednesday, January 26, 2022 8:52 AM

To: J6zef Gajewski <jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>
Subject: narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. - do 28.01.2022r.

Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

" 2022-01-26, 11:39
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wistargard <wlstargard@ron.mil.pl> 27.1.2022 10:52

Odp.: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada
koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. do 28.01.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Informuje, ze Wezet Teleinformatyczny w Stargardzie opiniuje nizej wymienione tematy BEZ UWAG
dotyczy tematu : 1/2022,3/2022,4/2022,5/2022,6/2022,8/2022,9/2022,10/2022,11/2022,
12/2022,13/2022,14/2022,15/2022,16/2022,17/2022,18/2022,19/2022,20/2022,21/2022

Szef WT Stargard
st.chor.sztab. Mirostaw SNIOWSKI

tel. GSM 885 210.177 _ 5 - T
tel. CA MON 261 451 546

ROTINICA
POWSTANIA
ARMIF KRAJOWE

0d: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Wystane: wtorek, 25 stycznia 2022 14:31:50

Do: zdp@zdp.stargard.pl; Marek Raczka; Jozef Katuziak; Jacek Szulc; Tomasz Miturski;
zzss.narady.koordynacyjne.katowice @orange.com; zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; tukasz
Tomkow; Pawet Cyganiski; ot3@woz.pl; J6zef Gajewski; Radostaw Kalisz; Janusz Wesotowski; Artur Jagoetto;
pec@pec.stargard.pl; pkrawczynski@pec.stargard.pl; Janusz Marciniak; urzad @insko.pl;

rejon.stargard @gddkia.gov.pl; wchoziak@gddkia.gov.pl; Jacek Wolariski; Jacek Marciniak; um stargard;
Honorata Siry; PUWIS PUWIS; sekretariat@puwis.pl; sekretariat@gmina.stargard.pl;
inwestycje@gmina.stargard.pl; ugk@kobylanka.pl; Agnieszka Mikuta; Dagmara Sromek;
zzdw@zzdw.koszalin.pl; rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl; sekretariat@dobrzany.pl; Robert Ulewicz;
Czaplinski; Piotr Koztowski; Wojciech Aniszewski; Henryk Michalski; Krzysztof Sekowski;
postmaster@vectra.pl; Krzysztof Osiecki; wistargard; Wojciech Koziej; P Zidtkowski; Pigtkowski; Jerzy
Stencel; postmaster@pkpenergetyka.pl; henryk.taukin@netia.pl; levnet@Ilevnet.pl; Grzegorz Stasik;
Sobiesinski

Temat: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. do
28.01.2022r. -

- ~ e S RGARDZIL
Wydziat Geodezji Kartografii'i Katas; r_‘q‘;{)“‘q argaed
Starostwa Powiatowego w Stargar lﬁféﬁ;knﬂ;owu 1
Narady Koordynacyjne ) jrue 91 480 48 02, 460 48 01

tel. 91 834 99 14 28 STY 2022

22 2022-01-27, 11:11
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lz2

Jacel Marclnlak <[marciniak@opto-tach.pl> 27.1.202218:30
RE: narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. do 28,01.2022r,
Do .gaodazja fa.geodezja y ou> E

VUzgadnlamy 1gedine 2 poalisiym

_NrZuDP M) 1acja Praodmlot Inwestor Trafé Data utg. i

. 87 }EEE’, y 907/181907/9 Instalacje wododjgowe, sanitarne e Popwatny  Bexuwag . 27.01.2022 -

2422, dla zasllenta dalalek r

88 3202 Gmeee  204612%/7 | Poyceceomereyene  ENEA . zronaon;

nr250/13, dia zasllenfa dafatkl H
89 4/2002 orawa nr2so/4s Prayly ENEA Beruwag 27012022
! nr:26/5,26/627/4,27/31 {
- 26/28 dia 2asllenla dafalki nr i

26/29 H
.80 sf2002 | Grgdice o 5 . Jafaaeeleroeneeiyaine ENEA 4 A Heruwag S : e e STULSOREY

nr541/7 v obireble 10, f
A 96/4,96/12,96/21,96/23 198w :
i obrgbie 9, 121,122,123/1,123 £

i 91 62022 /2,297/31936vw obigbie 5 Sied Cley PEC Bezuwiag
. 92 Bf2022 Stargard 51/3, 55/3, 50/5, 47 obrgb 5 Budowa slec] wadociggowe] Prywatny Bet uwag 27.01.2022
! 2 T . S e e B it x - ; -
1 83 gfam2 Grzgdtice ul. Stmaragdowa d2, B46/17  Budowa sled! ol ] Prywalny Bezuwag 27.01.2022
|
: 94 10/2022 tarowo, 41/8 Budowa sleci Prywatny Bexuwag 27.01.2022
i
L8 LBEURR L L
95 12/2022 Dobraany 106 do daiatkl 107 Praylyeze elekiraenergetycrae ENEA Beruwag 27.01.2022 i
a7 13/2022 Dabraany. &6 do drialki 80/1 Praylqaze elektraenergetycane ENEA Beruwag 27012022}
! Lt g gleniiptady - LTt
1
B8 a2, oboang SO\ dodiNBtans . Podscdeltiiosiageicine, BN e M v i 27012002
¥ i
1 i
{ 99 15/2022 Dobrzany 37943 do dafalki 170/4 Praylqae ENFA Bez uwag, 27.01.2022;
i i
. 100 16/2022 liiska ul. Studnika dilalki 2691272/2  Paylaae ENEA Bez uwag 27.01.2022}
i Kolizjaz whymz -
i veedlut ul, Ellry Kiéry yJest Jako 4
} Jek 138 jest wy wlatle opi Y i
i geodea]l, Z uwagl na thlifony ¢ulot howaé i
' 51 w obreble Ellzy ostrotnoé, 2lokallzowaé Infr metody wykopu prébnego, Rozpoczecle :
: 101 17/2022 Stargard Orzestkawe] Praylacze elektroenergetycune. ENEA rebét 1gtosié na nr. 785 507 883 27012022
b e e i
E i
1 345/22 do dulalek 349/8, !
{0z Brewo MR, . . oo Pramedieilomematice L L s i e RN, T 27.01.2022
! :
i 103 19p2022 Gragdaice 875,377 Budowa slecl 3 Beruwig 27.012022 |
: H
~ :
3 104 20/2022 Grzgdalce 14/1,14/12 Prayizae elek i ENEA Ber uwag, 27.01‘20115
i !
105 23/2022 132/89 fnstalacje sanltarne Beruwag 270120221
Pozdravian
Jacek Marcinlak
kom. 785420715
emoll: fnardnfot@onte-teck.pl
ul. Leddchowsklego 12

71-004 Szezecin

HoPTO-TECH
TAROSTA STARGARDZI
78-110 Stargard

geodezja k g

From: koordynad genderfs [mal dynac] i diki.eu] 0
Sentt Tuesday, January 25, 2072 2:32PM ul. Skarbowa 1
d.pl; Marek Rycrka <marek 15; Jozel Kaluilak <Jotelkalulak@operatongpea.pl>; k [« 48 i
smcq:cekuul:@up:ﬁtorenea pl>; Tomasz Miturskl ClOFUHSLm'luﬂkf@Dpﬂilnrlmi pl>; %T’? # m 480 48 02, 480 48 03
com; 22ss.narady tukasz Tomkéw
<. pl>; Pawel Cygafiski<p.cy pl; uta@vmz pl; Joref Gajews <jozef; yjewski@mpgk.stargard pl>;
Radoslaw K; de k ; Janusz lowski <janusz. Y pls; |ufhgmsﬂn 2 8 ?
<arturjaglello@gar-system.pl>; pn:@pcc.slargard.pl,,_ stargard.pl; Janusz infak d. , STY 70_2
ur %o.0l: rek s weh gov.pl; Jacek Wolariskl <Jacek.wol pl2; Jacek
Inlak plo-tech.pby; um stargard d@um.stargard,pl>; Honorata Slry <h.slry@um.stargard. pls; PUWIS PUWIS
glawny. p Tal@puwls.p, stargard.pl; stargard.pl;
18! bylank ka Mikula estka_r tanka.pl>; Dagmara Sromek <dagmara_: smmel@kcb‘vlinka.ph,
k /| v.pl; Robert Ulewlcr <robert.uf ;
Caaplifski ki ! dia.pl>; Plotr Kozlowskl <piotrkozlowski2@ psgaz.pla; Woldech Anfszewskl
<wo]clech aniszewski@psgar.pl>; H:nwlezhilskl <hemkm[chalskl@ps r.pl>; Krzysztof Sekowskl <krzysitofsekowski@psgazpl>;
taw Snlowskl d@ron.mil.pl>; Wolclech
Xo;i'ej <vi.kozlej@pkp yk r-h,P & <p. pkpenergetyka.pl>; Pigtkowski <a. pkpenargetyka.pl>;
Jerzy Stencel <J. yka.pl>; k yka.pl; henryk. pli1 I pl; Grzegorz
Stasik <grzegorz pl skl <4obl i P>

Subject; narada koordynacyjna v dnlsch od 26.01.2022+. do 280120220

Wydzial Geodezji Kartoprafii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

2022-01-28, 07:59
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Koztowski Piotr <piotr.kozlowski2@psgaz.pl> 26.1.2022 10:48

Narada koordynacyjna 26.01 - 28.01.2022

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Aniszewski Wojciech <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>

Dzien dobry.
Gazownia w Stargardzie przesyta uzgodnione tematy z dnia 26-28.01.2022r. z nastgpujaca adnotacja:

04/2022, 08/2022, 11/2022, 12/2022, 13/2022, 14/2022, 15/2022, 17/2022, 18/2022, 20/2022- bez uwag
01/2022, 03/2022, 05/2022, 06/2022, 09/2022, 10/2022, 16/2022, 19/2022, 21/2022- z uwzglednieniem
uwag 1,2,3:
1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadat sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz.640).
2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej czynnej sieci gazowej
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczeg6inej ostroznosci.
3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczecia robot pow1ad0m|c PSG sp. z 0.0. 0ZG ‘
w Szczecinie — Gazownie w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091 42 47 640

i ITAROSTA STARGARDEFEIL
7 powazaniem STAROSTA )_l,l‘}_[e(.[i ){
P 73-110 Stargard i /"
. ul. Skarbowa 1 v
Piotr Koztowski tal ffax 91 480 48 02, 480 48 01
Kierownik Gazowni
Gazownia w Stargardzie 28 STY 2022

; Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
és% Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
Gazownia w Stargardzie
POLSKA tel. 91 4247643, wew. (7)8043
SPOLKA GAZOWNICTINA  o-mail: piotr.kozlowski2@psgaz.pl
' adres korespondencyjny: ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard

www.psgaz.pl

“Dane rejestrowe:
Polska Spdétka Gazownictwa sp. Z 0.0
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 z
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Sradmiescia w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS

P Dhaj o érodowisko - bez potrzeby nie drukuj tego maila.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Wiece] informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostepnych jest na stronie internetowej: www.psgaz.pl

= image001.jpg (54 KB)
e image002.jpg (4 KB)

171 i 2022-01-26, 11:38
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Wolariski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pl> 28.1.2022 12:50

RE: narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. do
28.01.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzien Dobry,

Informuje, Ze ponizsze tematy:

1/2022

3/2022 do 6/2022 5
8/2022 do 21/2022 LA
nie dotyczg sieci 110 kV

STAROSTA STARGARDZEIL

b tnd 73-110 Stargard

L EONREANED ul, Skarbowa 1
ol /fax 91 480 48 02, 480 48 01

Jacek Wolanski
Koordynator ds. Przytaczen 28 STY 2022
Wydziatu Przytaczen i Rozwoju Sieci

Oddziat Dystrybucji Szczecin
71-616 Szczecin, ul. J. Malczewskiego 5/7
tel. +48 / 91 33 21 288, tel. kom. +48 / 605 542 516

jacek.wolanski@operator.enea.pl

EMEA Oporator Sp.z 0.0,

/ﬁé}?é 3 B0-479 Prznan, ul, Strzeszyisha 58

B Operatar _
; REGON 200455508, NIP 782 23 77 160,
Sad Rejosowy Pornait Nowe Miasto | Wilda w Poznaniy
,;f' ) . - Vil Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestiu Sadowegn nr KRS: 0000269806
g lat dob rej energh Kapital zaktadowy: 4 696 937 500 PLY operator.enea.pl

Tredé niniejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomosci moze byé

~ wytacznie jej adresat. Jezeli nie jest Pan/Pani adresatem ninicjszej Wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejszej wiadomosci,
kopiowac, rozpowszechnia¢ ani tez w zaden inny sposéb udostepniac lub wykorzystywac niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani otrzymat
niniejsza wiadomos¢ omylkowo prosimy o niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie

nadawcy oraz o usunigcie niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, z Pana/Pani komputera. Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have
received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer.

Thank you.

Nie drukuj tej wiadomasci ani innych dokumentow, jesli nie jest to konieczne.

2022-01-28, 13:38

https://poczta.iome.pl/appsuite/v=7.10.6-4.20220106.013013/print...
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Raczka Marek <marek.raczka@operator.enea.pl> 26.1.2022 13:22
narada koordynacyjna w dniach od 26.01.2022r. - do 28.01.2022r.
- 6/2022

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

6/2022 Projektowana przebudowa sieci cieplnej z przytaczami na terenie dziatki nr 541/7 w
obrebie 10 miasta Stargardu, na terenie dziatek nr : 96/4,96/12,96/21,96/23 1 98 w
obrebie 9 miasta Stargardu oraz na terenie dziatek nr : 121.122.123/1,123/2.297/3 1 936

w obrebie 5 miasta Stargardu.

Uzgodniono z uwagami:

- Prace w sasiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywac zgodnie z wytycznymi prac w
poblizu kabli elektroenergetycznych- do wgladu w RD Stargard.

- Prace w poblizu kabli elekiroenergetycznych ENEA Operator Sp. z 0.0. prowadzié rgeznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

- Przy skrzyzowanych i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zachowa¢ odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm, w przypadku zmniejszenia odlegtosci nalezy zastosowac
rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV —typ AROT @ 110, dla kabli 15kV AROT @ 160) na
kablach elektroenergetycznych na diugosci, co najmniej po 0,5m w obie strony od miejsca
skrzyzowania.

- Nie dopuszeza sie skrzyzowan, jedynie zblizenia niemniejsze niz 0,5m z czgscig podziemna linii
napowietrznej ( ustdj, podpora)

- Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokosé utozenia podziemnej infrastruktury ENEA
Operator Sp. z 0.0. metodg przekopu probnego, Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej glebokosci dla infrastruktury ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg N SEP-
E-004.

- W szezegolnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw ENEA
Operator Sp. z 0.0.

- Przed zasypaniem skrzyzowan infrastruktury z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zglosi¢ ten
fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

- Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji z urzagdzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0.,
mozna usungé po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., na wylgczny koszt Inwestora

- Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bgda naprawione na wylgcznie
koszt inwestora.

Pozdrawiam, STAROETA STARG/

Marek Raczka

Starszy Specjalista ds. Rozwoju
Rejon Dystrybucji Stargard 28, STY.2022
73-110 Stargard ul. Wyszynskiego 24

tel. +48/ 91 332 23 58, tel. kom. +48 / 691 440 813
fax.+48/91 813 41 68
marek.raczka@operator.enea.pl

1 &2 2022-01-26, 13:57
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STAROSTA STARGARDZKI

Na podstawie art.7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. z2021r. , poz. 1990 ).

W dniach od 26.01.2022r.do 28.01.2022r. zostala przeprowadzona narada koordynacyjna, ktora
odbyla si¢ w siedzibie Starostwa Powiatowego — Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru przy
ulicy Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie .

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana przebudowa sicci cicpinej z przylgczami

na {erenie dzialki nr 541/7 w obrebie 10 miasta Stargardu, na {erenie dzialek nr : 96/4,96/12,96/21,
96/23 1 98 w obrebie 9 miasta Stargarcu oraz na terenie dziaiels nr £21,:22,135/1,123/2,297/3 1938
w obrebie 5 miasta Stargardu.

Uzgodnienia dokonano za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej .

Stargard dnia 28.01.2022r.

Uwaga:

Przed przystapieniem do robét ziemnych punkty geodezyjne oznaczone
na mapie numerami 5.198.21-108703, 5.198.21-108702, 5198.21-1087,
5198.21-26201, 5198.21-1510, 5198.21-151003 podlega'afe ochronie

i zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy nalezy ozna

owac

w sposéb trwaly przez umieszczenie pomalowanych palikow.

Naruszony punkt, Inwestor projektowanej trasy odtworzy na wiasny
koszt przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne.

MARZEC 2020 r.

Legenda:

—*P406,4/630

- Projektowana siec€ cieptownicza z rur preizolowanych

3 % - Istniejaca sie¢ cieptownicza 2c*450 oraz przylacze do likwidaciji

- Istniejaca sie¢ cieptownicza 2¢*450 oraz przylgcze
do wylgczenia z eksploataciji

DOROTA STASIK

- tel. kom. 601 85 86 03

|| || instalator e A P
[

racowniaprojektowa e-mail: stasik@go2 pl

Temat; . Nazwa rysunku:
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ OD SKRZYZOWANIA|

ULIC CEGLANE] I PIERWSZE] BRYGADY PRZEZ UL. SZCZECD:ISKA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO UL. SLONECZNEJ W STARGARDZIE

s g (’jp_ A"B-110 Stargard, . Ceglana-Pierwszej Brygady-Seczecifiska-S1

inz i . C - . Ceglana-Pierwszej Brygady-Szczecifiska-Stoneczna
i i T dz.ar 121,122, 12311, 12312, 297/2, 936 obr. 005 m. Stargard
Opracowaia: [ dz. 1r 96/4, 96712, 96/21, 96/23, 98 obr 009 m. Stargard
4 dz. ur 541/7 obr. 0010 m, Stargard
Sprawdzita: Inwestor:

mgr inz. Anna Banasik upr. nr ZAP/0013/PWOS/04

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Sl Nrysink 73-110 Stargard, ul. Nasienna 6
01.2022 1:500 1 argard, ul. Nasienna

"



Oérodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard 0 S l R
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Szczecifska 35, 73-110 Stargard S TARGARTD
tel ffax +48 91 573 23 34, sekretariat@osirstargard.pl . . =
Pracownia Projektowa INSTALATOR
Dorota Stasik
ul. Robotnicza 19
73-110 Stargard
L.Dz.0009/T0I/2022

Nasz znak: OSiR.2227.1.2022
Data: 14.01.2022

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy i wydanie zgody na dysponowanie terenem do celow

budowlanych w granicach dziatki 121 obr. 005 m. Stargard

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 04.01.2022 r, dotyczace uzgodnienia przebiegu trasy
i udzielenia pisemnej zgody do dysponowania terenem do celéw budowlanych w granicach dziatki 121
obr. 005 m. Stargard, Osrodek Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig informuje, ze wyraza zgode dla Pracowni Projektowej INSTALATOR Dorota Stasiak
z siedziba w Stargardzie przy ul. Robotniczej 19 do dysponowania wskazanym gruntem do celéw
budowlanych koniecznych do przebudowy sieci cieptowniczej, zgodnie z zalgczonym projektem

zagospodarowania terenu, na dziatce nalezgcej do OSiR Stargard Sp. z 0. 0.

NIP: 854-23-67-178, REGON: 320765396, KRS nr: 0000359707 - Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, \%@ﬂrﬂf
=y

XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Kapitat zakladowy Spotki: 24 408 000 zt
Bank Pekao SA Il O/Szczecin, konto nr: 17 1240 3927 1111 0010 7391 8687

www.osirstargard.pl  www.facebook.com/osirstargard.1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4LJ-TR5-F1W *

Pani Dorota STASIK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/1086/01

adres zamieszkania ul. Robotnicza 19, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaéwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Qkrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TGG-UTQ-D41 *

Pani Anna Matgorzata BANASIK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0235/01

adres zamieszkania ul. Leémiana 25 B, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Oznaczenie symboli

schematu montazowego
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— Potgczenie rur preizolowanych

— Redukcja

— Punkt staty

— Miejsce zatozenia wyktadziny piankowej

— Kompensator typu E — mufa

— Kompensator preizolowany

— Odgatezienie od gtéwnego rurociqgu

— Koncdwka — zaslepienie

— Rura wejsciowa do budynku

— Przejscie przez sciang

— Rura zakonczeniowa

__ Preizolowany zawdr odcinajqcy

odcinajqcey

— Preizolowany zawbdr
/ odwodnieniem

z 1 odpowietrzeniem

odcinajqcy

— Preizolowany zawér
/ odwodnieniami

z 2 odpowietrzeniami

__ Odwodnienie

— Odpowietrzenie
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Poszerzenie wykopu

kierunek wydfuzania
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UWAGA :

W miejscu  braku wykladzin piankowych nalezy
zamiennie zastosowa¢ poszerzenie wykopu .

Wykop w miejscu poszerzenia zasypa¢ piaskiem i zagescic.

Dz A B L

90 150 100 0,8
110 150 100 1,0
126 150 150 1,2
140 150 150 1.8
160 150 200 1,5
200 150 200 1,8
225 150 250 2,0
250 150 250 2.2
8156 150 300 2.7
400 200 400 &8,1
450 250 450 3,5
500 250 500 3.6
520 250 500 4,3
560 300 550 4,7
630 300 600 5.0
710 350 700 52
780 400 800 6,0




Przekroj przez wykop

UWAGA :

grunt | i Il kat. lub piasek
tasma
przy kat. gruntu Il i IV ) : _ _
Hiasak informacyjno — sygnalizacyjna
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1. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg

BN — 83 / 8836 — 02
2. Minimalna szerokos¢ ptyt dociqzajqcych wynosi

"Roboty ziemne”

( 2D + C ).
Dnom| d/D @ b < C1 K
mm mm / mm mm mm mm mm mm
25 33,7/110 195 260 150 100 650
32 42,4/125 195 260 150 100 700
40 48,3/125 212 275 150 100 700
50 60,3/140 230 290 150 100 750
65 76,1/160 245 o10 150 100 800
80 88,9/180 275 350 150 100 900
100 114,3/225 287 425 200 100 1000
125 139,7/250 300 500 250 100 1100
150 168,3/315 318 565 250 100 1200
200 219,1/355 375 650 250 100 1400
250 273,0/450 325 700 250 100 1500
300 323,9/500 415 880 250 100 2000
400 406,4/630 415 880 250 100 2000




Przekroj przez

grunt | i Il kat. lub piasek

toémq

mformochno — sygnalizacyjna

przy kat. gruntu Il i IV
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UWAGA :

1. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normgq

BN — 83 / 8836 — 02 "Roboty ziemne”
2. Minimalna szerokos¢ ptyt docigzajgcych wynosi
( 2D + C ).

,6 nom

d/D

Cc

mimn

20
25

40

mm / mm
269/125 |

33,7/140

148,3/160

| 219,1/560 |

min

82 | aa4160 | 100 | 780

100

50 1 60,3/200 | 100 800 *
65 | 761/225 | 100 | 900 |
80 | 889/250 | 100 1000 B
100 | 1143/815 | 100 | 1100
______ 125 | 139,7/400 | 100 | 1200
150 | 168,3/450 | 100 1400

100




