

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52
Pogotowie ciepłownicze: **993**
e-mail: pec@pec.stargard.pl

Stargard, 27.02.2025 r.

Dotyczy: Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – korekta terminów realizacji zadań a) i c)

W związku z błędnie wpisanymi terminami realizacji poszczególnych zadań w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na wykonanie sieci ciepłej i przyłączy ciepłych w Stargardzie, informujemy o wprowadzeniu korekty w zakresie terminów realizacji:

1. Termin realizacji zadania a) – "Wykonanie sieci ciepłej w rejonie ul. Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Bohaterów Getta Warszawskiego i Dawida Kurzamanna na os. Pyrzyckim w Stargardzie" zostaje zmieniony na: **27.06.2025 r.** (zgodnie z pierwotnym terminem przewidzianym dla zadania c)).
2. Termin realizacji zadania c) – "Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Konopnickiej 27, 27A w Stargardzie" zostaje zmieniony na: **15.04.2025 r.** (zgodnie z pierwotnym terminem przewidzianym dla zadania a)).

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian przy przygotowywaniu i składaniu ofert.